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PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI
“SALVAGUARDIA, RECUPERO E RIUTILIZZO DELL’EDIFICIO EX MONDO-X
(FASE 2) PROGETTO CSI NEXT: REALIZZAZIONE SALA CONFERENZE E
CENTRO POLIFUNZIONALE”

(n. PN19_024)

Viste le motivazioni di cui allAllegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento" si rende
necessario indire una Procedura aperta per I'affidamento dell'incarico di Direzione dei
Lavori relativamente all'intervento di “Salvaguardia, Recupero e Riutilizzo dell'edificio ex
Mondo-X (Fase 2) Progetto CSI Next: Realizzazione Sala Conferenze e Centro
Polifunzionale” (n. PN19_024), da esperire in modalita elettronica, mediante I'ausilio di
sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di
strumenti telematici.

OGGETTO DELL’APPROVVIGIONAMENTO
Il presente affidamento ha ad oggetto I'attivita di Direzione Lavori relativa all'intervento di
“Salvaguardia, Recupero e Riutilizzo dell'edificio ex-Mondo X (Fase 2) - Progetto CS|

Next: Realizzazione Sala Conferenze e Centro Polifunzionale” sito in corso Unione
Sovietica 214 a Torino.

In relazione alle disposizioni di cui allart. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, non &
prevista la suddivisione in lotti in quanto I'aggiudicazione suddivisa fra piu operatori
potrebbe determinare delle difficolta nella gestione dell'appalto stesso.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara & pari ad Euro 50.452,19 - oltre oneri di legge e oneri
previdenziali e assistenziali (4%) pari a Euro 2.018,09. Tale importo & comprensivo di
onorario, spese e compensi accessori relativi a riunioni, sessioni informative e simili,
rimborsi spese. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso (ai sensi
art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008), sono pari ad Euro 570,66 (oltre oneri di legge e
oneri previdenziali pari ad Euro 22,83).

Il suddetto importo & stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17
giugno 2016 “Approvazione delle Tabeile dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice” (in
seguito: d.m. 17.6.2016).

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per I'acquisizione del servizio
in oggetto individua le seguenti voci:

A) IMPORTO PER IL SERVIZIO

Corrispettivo a base di gara (esclusi oneri previdenziali e
A assistenziali) € 50.452,19

Totale A| €50.452,19

B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA
INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO

B Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da € 570,66
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interferenza (esclusi oneri previdenziali e assistenziali)

* Salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza, come definiti preliminarmente alla stipula
del contratto per mezzo di apposito DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.)

Totale B € 570,66
C) IMPORTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
C * considerato il 4%
Su corrispettivo € 2.018,09
Su oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenza €22,.83

Totale C € 2.040,92

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali alire imposte:

Spese per pubblicita e contributo ANAC (contributo a

D1) favore dell’Autorita, dovuto per la partecipazione alle € 3.000,00
gare di appalti pubblici)

D2) IVA (al 22%) di A). € 11.099,48

D3) IVA (al 22%) di B): € 125,54

D4) IVA (al 22%) di C): € 449,00

Totale D € 14.674,02

TOTALE A+B+C € 67.737,79

It valore dell'appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.50/2016, comprensivo degli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri previdenziali e assistenziali & pari ad
Euro 53.063,77 (oltre oneri di legge e spese per pubblicita e contributo ANAC), salvo
eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza, come definiti preliminarmente
alla stipula del Contratto.

DURATA

L'incarico avra decorrenza dalla stipula del contratto e terminera, dopo i collaudi dei
lavori, con la redazione del certificato di regolare esecuzione e I'emissione da parte del
RUP del certificato di pagamento finale inerente all'incarico in oggetto.

L'inizio della prestazione coincidera con la verifica dei documenti per 'autorizzazione
all'ingresso al cantiere dellimpresa appaltatrice e la preparazione della consegna dei
lavori. Nella prestazione professionale del Direttore dei Lavori andranno ricomprese
eventuali proroghe inerenti i tempi di esecuzione dei lavori e del collaudo, previste
qualora motivate da cause di forza maggiore.

E’ fatta salva la facolta per il Consorzio di procedere all'esecuzione anticipata delle
prestazioni oggetto del presente appalto, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi
delfart. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per laffidamento dellincarico in oggetto sara esperita una procedura aperta
elettronica’ utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”? e verra aggiudicata applicando il criterio dellofferta
economicamente pili vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell’'art. 95, ¢.3, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la nomina dei RUP individuati nel “Programma 2019-2020 degli acquisti di beni e
servizi di importo superiore ad Eurc 40.000,00™, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) di riferimento per la presente procedura & Bruno Orifalco, dell’'U.O.
Ufficio Tecnico, Area Facility Management della Direzione “Risorse Umane e Facility
Management” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Acquisti:

e autorizza lindizione della procedura aperta di cui agli artt. 36, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per I'affidamento dellincarico di Direzione dei Lavori
relativamente all'intervento di “Salvaguardia, Recupero e Riutilizzo dell'edificio ex
Mondo-X (Fase 2) Progetto CSI Next: Realizzazione Sala Conferenze e Centro
Polifunzionale” (n. PN19_024), per un importo complessivo pari ad Euro
53.063,77 (oltre oneri di legge e spese per pubblicita e contributo ANAC), di cui
Euro 50.452,19 per corrispettivo a base di gara — oltre oneri previdenziali e
assistenziali (4%) pari a Euro 2.018,09 - ed euro 570,66 per Oneri per la
sicurezza derivanti da rischi da interferenza — oltre oneri previdenziali pari ad
Euro 22,83, da gestirsi in modalita elettronica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa;

» approva il prospetto economico complessivo cosi come riportato nelle premesse;

e approva i documenti della procedura quali: Capitolato d'Oneri, Bando,
Disciplinare di gara e relativi allegati, Schema di contratto.

Si allegano:

» Motivazioni dell’Approvvigionamento
della Direzione competente (Allegato 1)

+ Documenti della procedura (Allegato 2)

Torino, ¥ NOVEHBRE Zol9

Il Direttore Acquisti
FIRMATO IN ORIGINALE

! ai sensi dell'art. 36, c. 9 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e 5.m.i.
2 ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile allindirizzo internet www.ariaspa.it.
3 Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2018
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Allegato 1
RdA wBS Codice Materiale cut cup Approvvigiona
CSI mento
continuativo
2018000426 | G18-2298-PTM2 | 71250000-5-006 | L.01995120019.2019.00003 | J15C18000000005 NO
$§01995120019201900048

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI
RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI
“SALVAGUARDIA, RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'EDIFICIO EX-MONDO X
(FASE 2) - PROGETTO CSI NEXT: REALIZZAZIONE SALA CONFERENZE E
CENTRO POLIFUNZIONALE”

1. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto lattivita di Direzione Lavori relativa
allintervento di “Salvaguardia, Recupero e Riutilizzo dell'edificio ex-Mondo X
(Fase 2) - Progetto CSI Next: Realizzazione Sala Conferenze e Centro
Polifunzionale” sito in corso Unione Sovietica 214 a Torino.

L'incaricato assumera tutti gli obblighi e le responsabilita del Direttore dei Lavori ai
sensi del D.M. 49/2018, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D. Lgs. 106/2017 e s.m.i.
e, in generale, della normativa vigente in materia.

Le attivita di Direzione Lavori dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti
tempistiche: l'inizio della prestazione coincidera con la verifica dei documenti per
l'autorizzazione all'ingresso al cantiere dell'impresa appaltatrice e la preparazione
della consegna dei lavori. L'incarico si concludera dopo i collaudi dei lavori con la
redazione del certificato di regolare esecuzione e I'emissione da parte del RUP del
certificato di pagamento finale. Nella prestazione professionale del Direttore dei
Lavori andranno ricomprese eventuali proroghe inerenti i tempi di esecuzione dei
lavori e del collaudo, previste qualora motivate da cause di forza maggiore.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce
Papprovvigionamento

Nel Programma Triennale dei Lavori 2017-2019 e nell'Elenco dei Lavori 2017,
sottoposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13
ottobre 2016, erano stati inseriti gli interventi per salvaguardare, recuperare e
rivtilizzare Pedificio di proprieta del CSl Piemonte (comunemente definito “ex
Mondo X") posto in corrispondenza del civico 214 di corso Unione Sovietica a
Torino.

In tale contesto sono state recentemente completate le attivita di progettazione
facenti riferimento alla Fase 2 dell’intervento, denominata Recupero e riutilizzo
dell’edificio “ex Mondo X”, il cui impianto generale, allo stato attuale, prevede
che l'immobile venga ristrutturato in modo da farne una struttura versatile e
multifunzionale, posta a servizio delle iniziative del Consorzio e degli Enti
consorziati. Nel dettaglio si prevede:
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- la trasformazione dello spazio interno della ex cappella in una moderna e
funzionale sala congressi soppalcata per contemplare lo svolgimento delle
attivitd diversificate a servizio del CSiI-Piemonte e dei propri Enti
Consorziati;

- il recupero della restante parte dellimmobile che si conferma adatta per
una destinazione a spazi multifunzionali;

- la riqualificazione del basso fabbricato, collocato nei pressi dellimmobile
nella parte nord-occidentale del cortile, con la realizzazione di una nuova
struttura destinata ad ospitare il nuovo parcheggio per biciclette e
motociclette dei dipendenti del Consorzio;

- la sistemazione delle aree esterne al fabbricato per configurare i nuovi
percorsi d’accesso, 'ordinamento delle aree verdi esistenti e di parcheggio.

Vengono a tal proposito previsti nel 2019-2020, come da “Programmazione
Triennale dei Lavori 2019-2021" Favvio ed il completamento delle opere e delle
attivita collegate per la Fase 2: Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza
in fase di Esecuzione, Collaudo.

3. Spesa prevista

L'importo a base d’asta previsto per l'affidamento in oggetto & pari a Euro
50.452,19 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali (se dovuti) stimati sulla base
dell'aliquota del 4% pari a Euro 2.018,09), oltre oneri di sicurezza da interferenza
non soggetti a ribasso pari a Euro 570,66 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali
(se dovuti) stimati sulla base dell'aliquota del 4% pari a Euro 22,83).

Il corrispettivo sopra indicato & comprensivo di onorario, spese e compensi
accessori relativi a riunioni, sessioni informative e simili, rimborsi spese.

Si precisa che il corrispettivo & stato calcolato secondo i criteri fissati dal D.M.
17/06/2016 ai fini dell'individuazione dell'importo per gli affidamenti di contratti di
servizi attinenti allingegneria e all'architettura, considerando come percentuale
delle spese forfettarie il 20,41%.

Posto che il servizio oggetto del presente appalto € da ricomprendere tra i servizi
di natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95,
comma 10, e 97, comma 5, leftera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a
quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, la Stazione appaltante non procede
ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Fonti di finanziamento e pianificazione aziendale

L'importo di spesa previsto trova copertura nella previsione di Budget 2020 alla
Direzione Facility Management.

L’approvvigionamento in oggetto € contemplato nel “Programma Triennale dei
Lavori  2019-2021" (rif. CUl  L.01995120019.2019.00003 - CUP
J15C18000000005) come modificato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del CSI-Piemonte del 18 giugno 2019 relativamente alla voce
“Salvaguardia, Recupero e Riutilizzo dell'edificio ex-Mondo X (Fase 2) - Progetto
CSI Next: Realizzazione Sala Conferenze e Centro Polifunzionale”.
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Nel dettaglio, per completezza, si evidenzia che I'importo originariamente previsto
per il presente approvvigionamento era pari a Euro 46.749,10 e cosi inserito nella
versione originaria del “Programma Triennale dei Lavori 2019-2021” e nella
“Programmazione Biennale degli acquisti di beni e Servizi 2019-2020", Allegato 3
al “Piano di attivita 2019” del CSI-Piemonte’ (rif. CUI S01995120019201900048).

Come approvato nella seduta del Consiglic di Amministrazione del CSI-Piemonte
del 18 giugno 2019, il quadro economico relativo ai lavori di “Salvaguardia,
Recupero e Riutilizzo dell'edificio ex-Mondo X (Fase 2) - Progetto CSI Next:
Realizzazione Sala Conferenze e Centro Polifunzionale” ora prevede per la
Direzione Lavori (Rif. “Somme a disposizione dell’ Amministrazione”) un importo
pari a Euro 53.063,76.

5. Verifica parametri prezzo-qualita di Convenzioni CONSIP/SCR-
Piemonte/Citta Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere
all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualita delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per I'acquisto di beni e servizi comparabili, si & proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.ity e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di awvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Citta Metropolitana di Torino.

Alla data del 25 ottobre 2019 il riscontro & il seguente:

* sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Citta Metropolitana
di Torino non & presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Awiso;

* per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel
relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all'interno del Bando
“Servizi” & risultata la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” all'interno della quale
non e presente il prodotto al quale pud essere ricondotto il servizio oggetto
d'appaito. -

Pertanto, per la formalizzazione del presente affidamento non risulta possibile fare
ricorso al MEPA.
6. Conformita alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformita alla norma UNI CEl EN ISO 50001:2011

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEl EN 1SO 50001:2011.

1 Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 novembre 2018 e dail'Assemblea
del CSI-Piemonte del 14 gennaio 2019
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8. Conformita alle disposizioni BS OHSAS 18001:2007

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni BS OHSAS
18001:2007 non richiede verifica preventiva di conformita da parte del Servizio
Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

9. Conformita alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nel'ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

10. Modalita di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti | “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appailti pubblici,
si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto tramite I'espletamento
di una Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

La procedura verra gestita - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. -
utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel” e verra aggiudicata applicando il criterio dell'offerta
economicamente pit vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i, secondo la seguente articolazione:

Valutazione tecnica Max 75 punti/100

Valutazione economica Max 25 punti/100

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 € s.m.i., non &
prevista la suddivisione in lotti in quanto I'aggiudicazione suddivisa fra piu
Operatori Economici potrebbe determinare difficolta nella gestione dell'appalto.

Torino, 25 ottobre 2019

FIRMATO IN ORIGINALE
it RUP

Area Ufficio Tecnico
(Bruno Orifalco)

FIRMATO IN ORIGINALE
Direzione Facility Management
(Giorgio Osvaldo Golzio)

Responsabile Acquisti Servizi Professionali FIRMATO IN ORIGINALE

e Facility Management
(Enrica Valle)

2 Ai sensi della L..R. 33/2007 e s.m.i. accessibile all'indirizzo internet: www.ariaspa.it.



