
 

 

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE 

 
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA  
PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

“EVOLUZIONE DATA CENTER  
(GREEN ROOM AD ALTA DENSITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA)” 

 
 

(n. PN20_004)  
 

 
Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento" si rende 
necessario, considerato quanto previsto dall’art. 157, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
indire una Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’incarico 
di Coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di 
“Evoluzione data center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)" (n. 
PN20_004), da esperire in modalità elettronica, mediante l’ausilio di sistemi informatici, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
 
OGGETTO DELL’APPROVVIGIONAMENTO 
Il presente affidamento ha ad oggetto le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase 
di Progettazione (definitiva ed esecutiva) ed in fase di Esecuzione dei lavori di 
“Evoluzione data center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)", presso 
la Sede centrale del CSI-Piemonte di corso Unione Sovietica 216 a Torino.  
Si tratta di uno spazio all’interno del Data Center di circa 250 mq reso disponibile a 
seguito degli interventi di razionalizzazione delle sale server, terminati nel corso del 
2019, che dev’essere riprogettato sulla base dei requisiti più stringenti proposti da AGID 
per i Data Center qualificati come Poli Strategici Nazionali. 
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è 
prevista la suddivisione in lotti in quanto l’aggiudicazione suddivisa fra più operatori 
potrebbe determinare delle difficoltà nella gestione dell’appalto stesso. 
 
PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo posto a base d’asta per l’incarico di Coordinatore della sicurezza 
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per l’intervento in oggetto è pari ad 
Euro 48.061,34 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base 
dell’aliquota massima del 5% pari ad Euro 2.403,07), oltre oneri per la sicurezza da 
interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 818,00 (oltre oneri di legge e oneri 
previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell’aliquota massima del 5% pari ad Euro 
40,90) e risulta suddiviso tra le diverse prestazioni come da prospetto di seguito 
riportato. 
 
Il suddetto importo è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 
giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in 
seguito: d.m. 17.6.2016), ed è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori 
relativi a riunioni, sessioni informative e simili, rimborsi spese. 
 
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio 
in oggetto individua le seguenti voci: 



 

 

A) CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

A1 
Corrispettivo a base di gara per coordinamento sicurezza per la 
progettazione (definitiva ed esecutiva) € 14.867,36

A1a 
Corrispettivo a base di gara per coordinamento sicurezza per 
progettazione definitiva  € 1.289,76

A1b 
Corrispettivo a base di gara per coordinamento sicurezza per 
progettazione esecutiva € 13.577, 60

A2 
Corrispettivo a base di gara per Coordinamento sicurezza per 
l’esecuzione € 33.193,98

  Totale A € 48.061,34
   

B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA 
INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO

B1 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da 
interferenza relativi al Coordinamento della sicurezza 
per la Progettazione definitiva ed esecutiva  € 68,00

B1a 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza 
relativi al coordinamento della sicurezza per la progettazione 
definitiva € 68,00

B1b 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza 
relativi al coordinamento della sicurezza per la progettazione 
esecutiva € 0,00

B2 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da 
interferenza relativi al coordinamento della sicurezza 
per l’esecuzione  € 750,00

  

* Salvo maggiori oneri derivanti da rischi da 
interferenza, come definiti preliminarmente alla stipula 
del contratto per mezzo di apposito DUVRI 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i.)   

  Totale B € 818,00

C) IMPORTO ONERI PREVIDENZIALI 

 * considerato il 5%  

C1 
Su corrispettivo a base di gara per coordinamento 
sicurezza per la progettazione definitiva ed esecutiva € 743,37

C1a 
Sul corrispettivo a base di gara per coordinamento sicurezza 
per la progettazione definitiva € 64,49 

C1b 
Sul corrispettivo a base di gara per coordinamento sicurezza 
per la progettazione esecutiva € 678,88 

C2 
Su corrispettivo a base di gara coordinamento 
sicurezza per l’esecuzione € 1.659,70

C3 
Su oneri per la sicurezza derivanti da rischi da 
interferenza € 40,90

  Totale C € 2.443,97
   

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
  IVA ed eventuali altre imposte:   



 

 

D1 Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione)1  € 00,00

D2 IVA (al 22%) di A): € 10.573,49
D3 IVA (al 22%) di B): € 179,96
D4 IVA (al 22%) di C): € 537,67
 Totale D € 11.291,12
      
  TOTALE A+B+C+D € 62.614,43
 
Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.50/2016, comprensivo degli oneri per 
la sicurezza derivanti da rischio di interferenza, non soggetti a ribasso, e degli oneri 
previdenziali è pari ad Euro 51.323,31 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori 
oneri derivanti da rischi da interferenza, come definiti preliminarmente alla stipula del 
Contratto. 
Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Consorzio, nel corso 
dell’esecuzione dell’appalto, si riserva la facoltà di esercitare il quinto di legge in 
aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto (1/5) sull’importo 
contrattuale che verrà determinato in esito all’aggiudicazione della presente procedura. 
Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di 
natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 
10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto 
disposto dal citato art. 95, comma 10, il CSI-Piemonte non procede alla determinazione 
dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
DURATA 
Il contratto ha efficacia dalla data di stipula dello stesso o, eventualmente, dalla data di 
esecuzione in via anticipata, sino al termine di tutte le prestazioni. 
In particolare le attività di coordinamento della sicurezza per la Progettazione definitiva 
ed esecutiva e per l’Esecuzione saranno svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche:  

 consegna degli elaborati relativi all’attività di Coordinamento della Sicurezza 
nella fase di Progettazione Definitiva: entro 15 giorni naturali e consecutivi 
dalla stipula del Contratto o dall’esecuzione anticipata dello stesso; 
 

 consegna degli elaborati relativi all’attività Coordinamento della Sicurezza 
nella fase di Progettazione Esecutiva: entro 60 giorni naturali e consecutivi 
dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da 
parte della Stazione Appaltante. 

 
Con riferimento al Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione la durata 
della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 270 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  I lavori 
verranno ritenuti conclusi all’emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-
Amministrativo redatto dal Collaudatore. Nella durata dell’incarico sono da intendersi 
compresi i tempi di eventuali proroghe nell’esecuzione dei lavori e di collaudo qualora 
motivate da cause di forza maggiore. 
Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal 
Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore. 
 

 
1 SOSPESO ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34 del 19.05.2020 
 



 

 

E’ fatta salva la facoltà per il Consorzio di procedere all’esecuzione anticipata delle 
prestazioni oggetto del presente appalto, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Per l’affidamento dell’incarico in oggetto, considerato quanto previsto dall’art. 157, c. 2 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà esperita una procedura ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità elettronica2 utilizzando il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”3 e verrà 
aggiudicata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 95, c.3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo la seguente 
articolazione: 
 

Valutazione tecnica Max 70 punti/100 

Valutazione economica Max 30 punti/100 

 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Vista la nomina dei RUP individuati nel “Programma 2020-2021 degli acquisti di beni e 
servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00"4, il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) di riferimento per la presente procedura è Bruno Orifalco, della 
Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico” del Consorzio.  
 
Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa 
“Acquisti e Affari Corporate”: 
 

 autorizza, considerato quanto previsto dall’art. 157, c. 2 del D.Lgs. 50/2026 e 
s.m.i., l’indizione della procedura di cui all’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. per l’affidamento dell’incarico di Coordinamento della sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori di “Evoluzione data center (Green 
Room ad alta densità ed efficienza energetica)" (PN20_004), per un importo 
complessivo pari ad Euro 51.323,31 (oltre oneri di legge), di cui Euro 48.061,34 
per corrispettivo a base di gara, oltre oneri previdenziali – se dovuti - stimati sulla 
base dell’aliquota massima del 5% - pari ad Euro 2.403,07 ed euro 818,00 per 
Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, oltre oneri previdenziali 
se dovuti - stimati sulla base dell’aliquota massima del 5% - pari ad Euro 40,90, 
da gestirsi in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 approva il prospetto economico complessivo così come riportato nelle premesse; 
 approva il criterio per l’individuazione degli Operatori Economici così come 

proposto e allegato al presente provvedimento; 

 
Ϯ ai seŶsi dell’ϱϴ del D. Lgs. ϱϬ/ϮϬϭϲ e s.ŵ.i. 
3 ai seŶsi della L.R. ϯϯ/ϮϬϬϳ e s.ŵ.i., aĐĐessiďile all’iŶdirizzo iŶterŶet ǁǁǁ.ariaspa.it. 
4 approǀato ĐoŶ ProǀǀediŵeŶto del Direttore GeŶerale del Ϯϵ Ŷoǀeŵďre ϮϬϭϵ ;ex art. ϭϰ, Đ. ϯ dello Statuto 
del CSI‐PieŵoŶteͿ e dall’Asseŵďlea degli EŶti ĐoŶsorziati del ϮϬ diĐeŵďre ϮϬϭϵ 
 



 

 

 demanda alla Commissione di gara il compito, tra gli altri, di coadiuvare il 
Responsabile del Procedimento nella verifica dell’eventuale anomalia/congruità 
delle offerte che verranno presentate. 

 approva i documenti della procedura quali: Capitolato d’Oneri e relativi allegati, 
Norme particolari e relativi allegati, Schema di contratto. 

 
Si allegano: 
 

 Motivazioni dell’Approvvigionamento    (Allegato 1) 
 

 Criterio per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare (Allegato 2)  
           

 Documenti della procedura      (Allegato 3 
                       
            

        Funzione Organizzativa  
                                                               “Acquisti e Affari Corporate”   

    (Paolo Foietta) 
         Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                 dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

1874
Casella di testo
Torino, 19 giugno 2020
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RdA WBS Codice Materiale 
CSI 

CUI CUP Approvvigio-
namento 

continuativo 

(Sì/NO) 

2020000207  G18-
2298-
PTGR 

71250000-5-008; 

71250000-5-013; 

71250000-5-018 

 

 

S01995120019202000046 
(Programma biennale degli 
Acquisti di Beni e Servizi 

2020-2021) 

L01995120019202000009 
(Programma triennale dei 

Lavori 2020-2022) 

 
J14B190011

10005      

 

 (Programma 
triennale dei 
Lavori 2020-
2022) 

NO 

 
 

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO 
 

AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  
PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

“EVOLUZIONE DATA CENTER  
(GREEN ROOM AD ALTA DENSITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA)” 

 
 

1. Oggetto  

Il presente affidamento ha ad oggetto le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Progettazione (definitiva ed esecutiva) ed in fase di Esecuzione dei lavori di 

“Evoluzione data center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)", presso 

la Sede centrale del CSI-Piemonte di corso Unione Sovietica 216 a Torino.  

Si tratta di uno spazio all’interno del Data Center di circa 250 mq reso disponibile a 
seguito degli interventi di razionalizzazione delle sale server, terminati nel corso del 
2019, che dev’essere riprogettato sulla base dei requisiti più stringenti proposti da AGID 
per i Data Center qualificati come Poli Strategici Nazionali. 

L’Operatore Economico incaricato assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità del 
Coordinatore della Sicurezza per le fasi di Progettazione e di Esecuzione, ai sensi degli 
artt. 91 e 92 del D.L. n. 81/2008 e s.m.i., nonché degli artt. 39 del Regolamento di cui al 
D.P.R. 207/10 e s.m.i. e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e della restante normativa 
vigente in materia e della deontologia professionale, con il compito di svolgere tutte le 
attività ivi previste. 

Il presente incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:  

• consegna degli elaborati relativi all’attività di Coordinamento della Sicurezza 
nella fase di Progettazione Definitiva: entro 15 giorni naturali e consecutivi 
dalla stipula del Contratto o dall’esecuzione anticipata dello stesso; 

  

• consegna degli elaborati relativi all’attività Coordinamento della Sicurezza 
nella fase di Progettazione Esecutiva: entro 60 giorni naturali e consecutivi 
dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da 
parte della Stazione Appaltante. 

Con riferimento ad entrambi i livelli di progettazione il professionista sarà tenuto, 
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oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta 
del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione fossero riscontrate 
difformità od incompletezze. 

 
Con riferimento al Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione 
la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, 
stimata in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori.  I lavori verranno ritenuti conclusi all’emissione del 
Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dal Collaudatore. Nella 
durata dell’incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe 
nell’esecuzione dei lavori e di collaudo qualora motivate da cause di forza 
maggiore. 
Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal 
Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore. 
 

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l’approvvigionamento 

Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e nell’Elenco Annuale dei lavori 
2020 adottati con provvedimento del Direttore Generale il 28 novembre 2019 (ex art. 14, 
c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte), rientra la realizzazione dei lavori per l’“Evoluzione 
Data Center (Green room ad alta densità ed efficienza energetica)" presso la sede del 
CSI-Piemonte in Corso Unione Sovietica 216, a Torino.  

L’intervento prevede la completa ristrutturazione edile ed impiantistica (impianti elettrici 
e di climatizzazione) di una delle quattro sale che compongono il Data Center, sulla base 
dei requisiti stringenti proposti da AGID per i Data Center qualificati come Poli Strategici 
Nazionali, garantendo il rispetto dei requisiti delle norme ISO/IEC 27001,ISO 22301, ISO 
50001 e conformemente ad almeno un Rating 3 secondo le specifiche della normativa 
“ANSI TIA-942-B”, o un livello di affidabilità equivalente definito da norme e standard 
similari. 
 

3. Spesa prevista 

L’importo complessivo posto a base d’asta per l’incarico di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione per l’intervento in oggetto è 
pari ad Euro 48.061,34 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla 
base dell’aliquota massima del 5% pari ad Euro 2.403,07) oltre oneri per la sicurezza da 
interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 818,00, (oltre oneri di legge e oneri 
previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell’aliquota massima del 5% pari ad Euro 
40,90), così suddiviso: 

• Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione: Euro 14.867,36 (oltre 
oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell’aliquota 
massima del 5% pari ad Euro 743, 37) oltre oneri per la sicurezza da interferenza 
non soggetti a ribasso pari ad Euro 68,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali 
- se dovuti - stimati sulla base dell’aliquota massima del 5% pari ad Euro 3,40); 

• Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: Euro 33.193,98 (oltre 
oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell’aliquota 
massima del 5% pari ad Euro 1.659,70) (oltre oneri per la sicurezza da 
interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro  750,00 Euro  (oltre oneri di legge 
e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell’aliquota massima del 5% 
pari ad Euro 37,50). 
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Ciascun corrispettivo sopra indicato è comprensivo di onorario, spese e compensi 
accessori relativi a riunioni, sessioni informative e simili e rimborsi spese ed è stato 
calcolato secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 ai fini dell'individuazione 
dell'importo per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'ingegneria e 
all'architettura. 

.  

Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di 
natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 
10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto 
disposto dal citato art. 95, comma 10, il CSI-Piemonte non procede ai sensi dell’art. 23, 
comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale 

La spesa prevista rientra nel Piano di Investimenti della Direzione Infrastrutture ed è 
conseguentemente coperta dalle CTE/PTE di tutti gli Enti Consorziati che utilizzano i 
servizi del Datacenter per l’erogazione in continuità delle risorse elaborative attestate 
presso la Server Farm del CSI Piemonte. Inoltre, la voce di spesa è stata indicata nel 
Piano di Attività 2020, Allegato 2 " Piano degli investimenti 2020-2021", voce "interventi 
previsti dal Programma Triennale dei Lavori".  
 

L’approvvigionamento in oggetto è contemplato nel “Programma Triennale dei Lavori 
2020-2022” (rif. CUI L01995120019202000009 – CUP J14B19001110005) e 
nell’“Elenco annuale dei Lavori 2020”1, nonché nel “Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi 2020-2021”2 (rif. CUI. S01995120019202000046).  

 

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città 

Metropolitana di Torino e catalogo MEPA 

Relativamente alla tipologia dei servizi oggetto d'appalto, al fine di adempiere all’obbligo 
di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite 
massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della 
sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. 
(www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte 
S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città 
Metropolitana di Torino. 

Alla data odierna il riscontro è il seguente: 

• sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di 
Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso; 

• per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo 
portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all’interno del Bando “Servizi” è 
risultata la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, 
ingegneria, ispezione e catasto stradale” all’interno della quale non è presente il 

 
1 Adottati con Provvedimento del Direttore Generale del 28 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del 

CSI-Piemonte) 
2 Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto 
del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti consorziati del 20 dicembre 2019 
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prodotto al quale può essere ricondotto il servizio oggetto d’appalto. 

Pertanto, per la formalizzazione del presente affidamento non risulta possibile fare 
ricorso al MEPA. 
 

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013 

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni 

ISO 27001:2013. 

7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni 

UNI CEI EN ISO 50001:2018. 

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018 

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è 

stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e 

Protezione del CSI-Piemonte. 

9. Conformità alle disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2012 

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni 

UNI CEI EN ISO 22301:2012. 

10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali. 

11. Modalità di approvvigionamento 

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” 
del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, considerato quanto 
previsto dall’art. 157, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere 
all’approvvigionamento in oggetto tramite l’espletamento di una procedura ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
La procedura verrà gestita - ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - utilizzando 
il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”3 e 
verrà aggiudicata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo la seguente 
articolazione: 

 

Valutazione tecnica Max 70 punti/100 

Valutazione economica Max 30 punti/100 

 

In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è prevista 
la suddivisione in lotti in quanto l’aggiudicazione suddivisa fra più Operatori Economici 
potrebbe determinare difficoltà nella gestione dell’appalto. 

 
3 Ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. accessibile all’indirizzo internet: www.ariaspa.it. 
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Il RUP 
Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico” 
(Bruno Orifalco) 
Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
Funzione Organizzativa “Facility Management” 
(Giorgio Osvaldo Golzio) 
Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
Funzione Organizzativa “Infrastrutture” 
(Stefano Lista) 
Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
Funzione Organizzativa “Procedure 
e Strategie d’Acquisto” 
(Barbara Gallizia)  
Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  
PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

“EVOLUZIONE DATA CENTER  
(GREEN ROOM AD ALTA DENSITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA)”  

(RdA 2020000207) 

 

CRITERIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE 

 
Allo stato attuale si rende necessario procedere con l’affidamento dell’incarico di 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (definitiva ed esecutiva) ed in fase di 
Esecuzione dei lavori di “Evoluzione data center (Green Room ad alta densità ed efficienza 
energetica)", presso la Sede centrale del CSI-Piemonte di corso Unione Sovietica 216 a 
Torino. 
 
Tale intervento di lavori è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e 
nell’Elenco Annuale dei lavori 2020 (rif. CUI L01995120019202000009 – CUP 
J14B19001110005) adottati con Provvedimento del Direttore Generale del 28 novembre 2019 
(ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte). 
 
Ai fini dell’individuazione degli Operatori Economici da invitare per l’affidamento in oggetto, 
verranno invitati a presentare offerta n. 5 Operatori Economici abilitati all’Albo Fornitori on line 
del CSI-Piemonte e qualificati per le categorie nel seguito indicate, in possesso delle capacità 
necessarie allo svolgimento delle attività richieste. 
 
Le categorie oggetto della selezione saranno: 

 Settori/Categorie di fornitura: “Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”  

 Classificazioni:  
o “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE- Architettonica (da € 40.000,00 a € 100.000,00) e Impianti 
Tecnologici (da € 40.000,00 a € 100.000,00)” 

 
Nel rispetto del principio della rotazione, non verranno invitati a presentare offerta, gli 
Operatori Economici invitati a precedenti procedure attinenti alle medesime categorie e fasce 
di importo. 
 
 
 
 
 Funzione Organizzativa 
 Procedure e Strategie di Acquisto 
 (Barbara Gallizia) 
 
                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                         dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

1874
Casella di testo
Torino, 15 giugno 2020


	Provv indiz 19-6
	NMA 11-6
	Criterio_operatori 15-6

