

PROVVEDIMENTO

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA ESTERNA" (ES23_038)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 6 settembre 2023, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario procedere all'affidamento dell'"Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di "Realizzazione nuova copertura esterna"" all'arch. Massimo Corino, che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione in oggetto individua le seguenti voci:

A) Importo servizio oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva	Euro 5.236,23
A2	Importo a base d'asta per Direzione Lavori	Euro 3.747,68
A3	Importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva	Euro 951,95
A4	Importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Euro 1.949,21
	Totale A	Euro 11.885,07

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza	Euro 68,00
	Totale B	Euro 68,00

	Totale A + B	Euro 11.953,07
--	---------------------	-----------------------

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC (<i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i>)	n.a.
C2	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di A	Euro 594,25

C3	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di B	Euro 3,40
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C4	IVA (al 22%) di A)	Euro 2.614,71
C5	IVA (al 22%) di B)	Euro 14,96
C6	IVA (al 22%) di C2)	Euro 130,73
C7	IVA (al 22%) di C3)	Euro 0,75
	Totale C	Euro 3.358,80

	Totale A + B + C	Euro 15.311,87
--	-------------------------	-----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 11.953,07 (oltre oneri previdenziali al 5%, se dovuti, e oneri di legge), salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri derivanti da rischi di interferenza, come definiti per mezzo di apposito DUVRI¹.

L'importo di aggiudicazione dell'incarico in oggetto è pari a Euro 9.389,21 (oltre oneri previdenziali, se dovuti, e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 68,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti, e oneri di legge), così ripartito:

- Euro 4.136,62 per progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva;
- Euro 2.960,67 per Direzione Lavori;
- Euro 752,04 per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva;
- Euro 1.539,88 per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

DURATA

L'incarico oggetto del presente affidamento dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica: consegna degli elaborati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Esecutiva: consegna degli elaborati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento ad entrambi i livelli di progettazione l'Appaltatore sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione del progetto fossero riscontrate difformità o parti incomplete.

- Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione: la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori,

¹ Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

stimata in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nella prestazione professionale del Direttore dei Lavori e in quella del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione andranno ricomprese eventuali proroghe inerenti ai tempi di esecuzione dei lavori, qualora motivate da cause di forza maggiore. I lavori verranno ritenuti conclusi all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e di collaudo.

Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore dell'arch. Massimo Corino che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati e partecipanti: Kelse Engineering S.r.l. – 3I Engineering S.p.A. – arch. Massimo Corino).

Gli Operatori Economici consultati sono stati individuati nell'Albo Fornitori *on-line* del CSI-Piemonte impostando i seguenti filtri:

- *Settori/Categorie di fornitura:* "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- *Classificazioni:* "Documento di Fattibilità delle alternative progettuali di Fattibilità tecnica ed economica, Progettazione Definitiva e Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione - Architettura – Strutturale - da 5.001 a 20.000";
- *Numero fornitori da estrarre:* 3.

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"².

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale con Provvedimento del 24 febbraio 2022 come aggiornato con Provvedimento del 19 luglio 2022, è Valentina Curatolo, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico" del Consorzio.

² Accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto - da esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel” - dell’“Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di "Realizzazione nuova copertura esterna"" a favore dell’arch. Massimo Corino, per un importo complessivo pari a Euro 9.389,21 (novemilatrecentottantanove/21) (oltre oneri previdenziali, se dovuti, e oneri di legge), così ripartito:
 - Euro 4.136,62 per progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva;
 - Euro 2.960,67 per Direzione Lavori;
 - Euro 752,04 per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva;
 - Euro 1.539,88 per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 68,00 (sessantotto/00) (oltre oneri previdenziali, se dovuti, e oneri di legge), salva un’eventuale diversa determinazione degli stessi come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto – Capitolato d’Oneri, Condizioni Particolari di Contratto.

Si allega:

- Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d’Appalto – Capitolato d’Oneri, Condizioni Particolari di Contratto (Allegato 2)

OMISSIS

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Antonello Ghisaura)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

<i>RdA</i>	<i>WBS</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>	<i>CUI</i>	<i>CUP</i>	<i>Approvvigionamento continuativo</i>
2023000308; 2023000310	G18-2298- COES	71250000-5-007; 71250000-5-006; 71250000-5-008	-	-	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA ESTERNA"

Premessa

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del "progetto" di cui all'art. 41, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, unitamente alla documentazione complessiva della procedura di approvvigionamento

1. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto le attività di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per i lavori di "Realizzazione nuova copertura esterna" presso la sede del CSI-Piemonte.

Si tratta di un lavoro finalizzato alla realizzazione di due nuove tettoie leggere, una di dimensioni 10,00 m x 3,00 m e la seconda di dimensioni 4,20 m x 6,50 m, con l'obiettivo di proteggere dalle intemperie e dal sole diretto le aree ecologiche in cui saranno posizionati i contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata.

L'Operatore Economico assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità del Progettista e del Direttore dei Lavori ai sensi del D.M. 49/2018, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore, del D.Lgs. 106/2017 e s.m.i., della restante normativa vigente in materia e della deontologia professionale.

L'Operatore Economico assumerà altresì tutti gli obblighi e le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza nella Progettazione e nell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché degli artt. 39 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 e s.m.i. e conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (es. art. 114, comma 4)", e della restante normativa vigente in materia, con il compito di svolgere tutte le attività ivi previste.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Nell'organizzazione delle aree esterne adibite a deposito temporaneo dei rifiuti, infatti, è buona prassi proteggere i contenitori sia dalla radiazione solare diretta, che provoca il surriscaldamento dei rifiuti con conseguente formazione di prodotti gassosi, sia dalle precipitazioni meteoriche dirette che possono causare l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento.

Tali considerazioni hanno evidenziato la necessità di procedere alla realizzazione di due tettoie a protezione delle aree ecologiche in cui saranno posizionati i contenitori dei rifiuti.

L'intervento previsto contempla il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- realizzazione di due nuove coperture in corrispondenza delle aree ecologiche ubicate nelle aree esterne della sede centrale del CSI Piemonte, in corso Unione Sovietica 216 a Torino;
- predisposizione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche dalla nuova copertura alla rete di smaltimento esistente;
- utilizzo di materiali ecosostenibili e di tecniche e processi costruttivi idonei a garantire il miglior risultato e a minimizzare i costi di manutenzione;
- ripristino della pavimentazione alterata dai lavori di realizzazione delle nuove coperture.

La **Progettazione** sarà articolata secondo due livelli successivi di approfondimento tecnico - il "PFTE - Progetto di Fattibilità Tecnico Economico" ed il "PE - Progetto Esecutivo" - e sarà volta ad assicurare i seguenti obiettivi:

- il soddisfacimento dei fabbisogni espressi dal CSI-Piemonte, in qualità di Stazione Appaltante, in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento;
- la qualità tecnico-funzionale dell'opera;
- la conformità alle norme di protezione ambientale ed al contesto edilizio-architettonico;
- la protezione dai rischi ed il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- l'affidabilità, la durabilità e la manutenibilità dei dispositivi e delle opere installate;
- la predisposizione, ove necessario, di tutte le pratiche da presentare agli Enti (Uffici Tecnici del Comune di Torino, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ARPA, ecc.) competenti al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l'approvazione definitiva delle opere.

Il CSI-Piemonte indicherà le caratteristiche di dettaglio ed i requisiti correlati a ciascuna delle due fasi di Progettazione.

La **Direzione Lavori** seguirà le fasi logico-temporali delle lavorazioni e dovrà prevedere:

- la direzione di una o più imprese nell'esecuzione delle specifiche opere volte a realizzare il progetto esecutivo preventivamente definito ed approvato;
- la redazione dello Stato Avanzamento Lavori o, se redatto dall'Impresa

- costruttrice, il controllo e l'avallo di questo documento;
- la vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
 - la verifica della corretta esecuzione dei lavori;
 - la stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
 - la stesura di rapporti di audit di cantiere, eseguiti personalmente o affidati a terzi;
 - la ricezione, da parte delle Imprese e di altri Soggetti coinvolti nell'opera, di attestazioni di materiali e lavorazioni, relazioni e perizie;
 - il rilascio di certificati come quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri ove previsti dalla legge.

Tali operazioni vanno intese nell'assoluto rispetto della normativa vigente e con la dovuta attenzione agli aspetti della sicurezza.

L'Operatore Economico dovrà svolgere tutte le attività di Progettazione, di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per la Progettazione e per l'Esecuzione nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- **Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica:** consegna degli elaborati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- **Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Esecutiva:** consegna degli elaborati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento ad entrambi i livelli di progettazione l'Operatore Economico sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione del progetto fossero riscontrate difformità o parti incomplete.

- **Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione:** la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nella prestazione professionale del Direttore dei Lavori e in quella del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione andranno ricomprese eventuali proroghe inerenti ai tempi di esecuzione dei lavori, qualora motivate da cause di forza maggiore. I lavori verranno ritenuti conclusi all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e di collaudo.

Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

In considerazione dell'esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione si è ritenuto opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di riferimento ed è

stato individuato il fornitore Architetto Massimo Corino.

3. Spesa prevista

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per l'intervento in oggetto è pari ad **euro 11.885,07** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad euro 594,25 e oltre oneri di legge) oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad **euro 68,00** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad euro 3,40 e oltre oneri di legge).

L'importo risulta così suddiviso:

- Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutiva: **euro 5.236,23** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad euro 261,81 e oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad **euro 0,00** (oltre oneri di legge);
- Direzione dei Lavori: **euro 3.747,68** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad euro 187,38 e oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad **euro 34,00** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad euro 1,70 e oltre oneri di legge);
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutiva: **euro 951,95** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad euro 47,60 e oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad **euro 0,00** (oltre oneri di legge);
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: **euro 1.949,21** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad euro 97,46 e oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad **euro 34,00** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad euro 1,70 e oltre oneri di legge).

Ciascun importo sopra indicato è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori relativi a riunioni, sessioni informative e simili, rimborsi spese ed è stato calcolato secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 ai fini dell'individuazione dell'importo per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L'importo di spesa previsto trova copertura nella previsione di Budget degli investimenti 2023 della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi Aziendali" – "Ufficio Tecnico".

La spesa prevista rientra nel Piano di Investimenti del Consorzio. La voce di spesa è stata indicata nel Piano di Attività 2023.

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Relativamente alla tipologia dei servizi oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data odierna, sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A., della Città Metropolitana di Torino e di Consip S.p.A. non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alla norma ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 50001:2018.

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

9. Conformità alle disposizioni ISO 14001:2015

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 14001:2015.

10. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

11. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 20000-1:2018.

12. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

13. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare l’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, si richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto a favore dell’Arch. Massimo Corino, individuato sulla base della comparazione di preventivi a seguito di preliminare esplorativa di mercato, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La procedura verrà gestita utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”¹.

Il presente documento viene sottoscritto dal Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti” per gli aspetti e per la correttezza dei passaggi endoprocedimentali di propria competenza.

Il RUP

Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico”

(Valentina Curatolo)

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali”

(Sante Lorenzo Carbone)

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”

(Antonello Ghisaura)

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”

(Barbara Gallizia)

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Pubblicato il 6 ottobre 2023

¹ Rif. accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.