

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL CED SECONDARIO (DISASTER RECOVERY) - VIA RESTANO, 3 – VERCELLI (IM17_08)

CIG N. Z2C1D34920

Premesso che:

- il CSI-Piemonte ha necessità di affidare l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di "Adeguamento dell'impianto di condizionamento del Ced secondario (Disaster Recovery) – Via Restano,3 - Vercelli";
- con determina del Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti del 6 febbraio 2017 è stato autorizzato l'affidamento diretto, previa indagine di mercato, dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento dell'impianto di condizionamento del Ced secondario (Disaster Recovery) di Vercelli (rif. IM17_08) da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del D.lgs 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo a base d'asta di € 4.807,00 (oltre oneri di legge ed inclusi oneri previdenziali), oltre a Euro 93,00 (oltre oneri di legge ed inclusi oneri previdenziali) per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso;
- in data 06 febbraio 2017 è stata inviata richiesta di offerta ai Professionisti/Operatori Economici, individuati nell'ambito dell'Elenco dei Professionisti del CSI – Piemonte, (Prima Fascia – per importi fino a Euro 25.000,00): Arch. Grazia Pescetto, Dott. Ing. Giuseppe Briamonte, Arch. Massimiliano Francione, Architime S.r.l., con scadenza presentazione offerte fissata per il 13 febbraio 2017 ore 12:00;
- in data 08 febbraio 2017 è pervenuta una richiesta di chiarimenti da parte della società Architime S.r.l.;
- in data 09 febbraio 2017 è stata data risposta ai chiarimenti richiesti, inviando comunicazione a tutti gli operatori invitati, e nella stessa occasione è stata posticipata di due giorni la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Considerato che:

- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del 15 febbraio 2017 sono pervenute due offerte, da parte di Arch. Massimiliano Francione e Architime S.r.l.;
- Il Fornitore Arch. Massimiliano Francione ha presentato un'offerta economica che prevede un importo complessivo pari a euro 3.927,32 (oltre oneri di legge, inclusi oneri previdenziali), oltre oneri di sicurezza da interferenza non

soggetti a ribasso pari a Euro 93,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri previdenziali).

- Il Fornitore Architime S.r.l. ha presentato un'offerta economica che prevede un importo complessivo pari a Euro 3.178, (oltre oneri di legge, inclusi oneri previdenziali), oltre oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 93,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri previdenziali).
- in data 09 marzo 2017 è stata trasmessa alla società Architime S.r.l. la comunicazione di aggiudicazione provvisoria;
- in capo alla società Architime S.r.l. sono stati effettuati i controlli di legge circa il possesso dei requisiti di ordine generale che si sono conclusi con esito positivo.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

- approva l'aggiudicazione provvisoria e dichiara l'aggiudicazione efficace per l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di "Adeguamento dell'impianto di condizionamento del Ced secondario (Disaster Recovery) – Via Restano,3 - Vercelli" a favore della società Architime S.r.l. per un importo complessivo pari a Euro 3.178,40 (oltre oneri di legge, inclusi oneri previdenziali), oltre oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 93,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri previdenziali);
- autorizza l'esecuzione anticipata della prestazione, in pendenza della stipula del contratto a decorrere dalla data della comunicazione di aggiudicazione.

Torino, 3 MAGGIO 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Giovanni Rubino)