

**PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO
DI CONDIZIONAMENTO DEL CED SECONDARIO
(DISASTER RECOVERY)**

(n.18/17)

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE

Premesso che:

- con provvedimento del 18.05.2017, il Direttore Generale approvava il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento dell’impianto di condizionamento del CED Secondario (Disaster Recovey), e indicava la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità di cui al *“Regolamento per lo svolgimento di procedure di gara elettroniche” approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dell’11 febbraio 2014*, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- l’importo complessivo dell’appalto era pari ad euro 99.760,84 (oltre oneri di legge) compresi oneri per l’attuazione dei Piani della Sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.069,35;
- la durata dei lavori era fissata in 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- alla procedura negoziata sono stati invitati i seguenti Operatori Economici:
 - Consorzio il Nuovo CIV Società Cooperativa
 - DG S.r.l.
 - Battistello Erminio
 - Bertini S.r.l.
 - F.Ili Bordin S.n.c. di Mariele e Alan
 - Renzi Alberto S.r.l.
 - Termoldano S.r.l.
- con provvedimento del 24 maggio 2017 il Responsabile Unico del Procedimento autorizzava, la registrazione e l’abilitazione alla piattaforma per lo svolgimento delle procedure di gara elettroniche, della Società Termoidraulica Battistello Erminio S.r.l. al fine di consentire alla stessa la partecipazione alla procedura in oggetto, constatata la mera variazione dei dati societari a seguito di cessione dell’Impresa Battistello Erminio (invitata alla procedura negoziata in oggetto) alla società Termoidraulica Battistello Erminio S.r.l.;
- entro la scadenza, fissata per le ore 12,00 del giorno 5 giugno 2017, pervenivano, mediante la piattaforma, n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori:

Impresa	
1.	BERTINI S.R.L.
2.	F.LLI BORDIN S.N.C. DI MARIELE E ALAN

- il Responsabile Unico del Procedimento, nella seduta pubblica del 6 giugno 2017, esaminava, per ciascun Concorrente la documentazione amministrativa presentata e non sussistendo irregolarità relativamente ad elementi essenziali, ammetteva tutti i concorrenti alla successiva fase di apertura delle offerte economiche;
- nella medesima data, 6 giugno 2017, in seduta pubblica, il RUP procedeva, pertanto, all'apertura delle Offerte Economiche presentate dai Concorrenti dando lettura dei ribassi percentuali offerti sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per l'attuazione del Piano della sicurezza, non soggetti a ribasso. Il RUP redigeva la classifica, con al primo posto l'Impresa che aveva offerto il maggior ribasso sull'importo lavori posto a base di gara:

IMPRESA	RIBASSO OFFERTO
F.LLI BORDIN S.N.C. DI MARIELE E ALAN	14,31%
BERTINI S.R.L.	0,5%

- il RUP disponeva di proporre l'aggiudicazione della procedura alla società F.lli Bordin S.n.c. di Mariele e Alan;
- con provvedimento del RUP del 14 giugno 2017 veniva dichiarato l'esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla società F.lli Bordin S.n.c. di Mariele e Alan

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale:

- approva la proposta di aggiudicazione e dichiara l'aggiudicazione efficace della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di condizionamento del CED Secondario (Disaster Recovey) in favore della Società F.LLI BORDIN S.N.C. di MARIELE e ALAN con il ribasso del 14,31% sull'importo dei lavori posto a base di gara, per un importo complessivo pari ad euro 82.854,94 al netto degli oneri per l'attuazione del piano della sicurezza (euro 3.069,35), non soggetti a ribasso;
- approva il nuovo quadro economico che, a seguito del ribasso offerto dall'Aggiudicatario risulta così formulato:
 - **A) Importo contrattuale**
 - a1.1) Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza € 82.854,94
 - a1.2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 3.069,35
non soggetto a ribasso
 - **Totale A) € 85.924,29**
 - **B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**
 - b1) imprevisti (5%) € 4.296,21

- b2)	Accantonamento per finalità di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D. lgs. 50/2016 (3%)	€	2.577,73
- b3)	Spese tecniche (al lordo del contrib. Inarcassa) relative a:		
- b3.1)	progettazione (comprensivo degli oneri della sicurezza)	€	-
- b3.2)	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€	917,13
- b3.3)	direzione lavori	€	-
- b3.4)	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	2.354,27
- b3.5)	Attività di supporto alla progettazione	€	-
- b3.6)	Attività di supporto al RUP per l'Attività di Validazione	€	-
- b4)	Spese per pubblicità, contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€	30,00
- b5)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
- b6)	Somme residue per effetto del ribasso offerto dall'Appaltatore, da utilizzare in parte per eventuali Perizie di Variante e altri imprevisti	€	14.943,48
- b7)	IVA ed eventuali altre imposte:		
- b7.1)	IVA di A)	€	18.903,34
- b7.2)	IVA di b1), b2) e b3)	€	2.231,98
- b7.3)	IVA di b6)	€	3.287,56
-	TOTALE B)	€	49.541,70
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + B)	€	135.465,99
	IMPORTO TOTALE AL NETTO DELLE SPESE TECNICHE (già finanziate)	€	131.474,88

Torino, 15/06/2017

Il Direttore Generale
(Ferruccio Ferranti)

FIRMATO IN ORIGINALE

