

PROVVEDIMENTO

**AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
 E
 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
 PER L'ADEGUAMENTO DELLA SALA OPERATIVA E LA REALIZZAZIONE
 DELLA NUOVA LINEA DI CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA SALA
 OPERATIVA E DELLA SORVEGLIANZA**

(ES18_169)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti Pubblici), si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'adeguamento della sala operativa e la realizzazione della nuova linea di climatizzazione dei locali della sala operativa e della sorveglianza" a favore dell'Arch. Diego MOR, che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio in oggetto, individua le seguenti voci:

A) Importo servizio oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'adeguamento della sala operativa e la realizzazione della nuova linea di climatizzazione dei locali della sala operativa e della sorveglianza	Euro 16.192,31
Totale A		Euro 16.192,31

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza	Euro 250,00
Totale B		Euro 250,00

Totale A + B		Euro 16.442,31
---------------------	--	-----------------------

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)	Euro 0,00
	IVA ed eventuali altre imposte:	

C2	IVA (al 22%) di A)	Euro 3.562,30
C3	IVA (al 22%) di B)	Euro 55,00
C4	Oneri previdenziali (4%) di A)	Euro 647,69
C5	Oneri previdenziali (4%) di B)	Euro 10,00
Totale C		Euro 4.274,99
Totale A + B + C		Euro 20.697,30

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 16.442,31 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

L'importo di aggiudicazione del servizio in oggetto è pari a Euro 6.315,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 250,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali).

DURATA

Il presente incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione definitiva: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata dello stesso;
- Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione esecutiva: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del Progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante;
- Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione: il tempo di esecuzione delle prestazioni coincide con il tempo di esecuzione dei lavori fissato in 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. L'incarico si concluderà ad operazioni di collaudo terminate. Pertanto nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore dell'Arch. Diego MOR che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: Studio Nigra Construction Architecture Workshop S.r.l. – Arch. Francesco Ferro Milone – Studio Progettazione Rovia-Arch. Rodolfo Viarengo – Arch. Vincenzo Filippo Bruno – Arch. Grazia Pescetto – Arch. Diego MOR – P.I. Ezio Sarà – Ing. Alida Rostagno – Arch. Massimiliano Francione – Ing. Emanuele Ferrari – Ing. Dario D'Ignotti – Arch. Marco Pairone – Ing. Alessandro Pavesio; Fornitori partecipanti: Arch. Diego MOR – Arch. Marco Pairone – Ing. Alida Rostagno – Ing. Emanuele Ferrari – Arch. Vincenzo Filippo Bruno).

Gli Operatori Economici consultati sono stati individuati dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito dell'Elenco dei Professionisti del CSI Piemonte (rif. Verbale del 6 febbraio 2018).

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale, è Bruno Orifalco, in qualità di Coordinatore Ufficio Tecnico - Direzione Risorse Umane e Facility Management.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento dell'incarico di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'adeguamento della sala operativa e la realizzazione della nuova linea di climatizzazione dei locali della sala operativa e della sorveglianza" a favore dell'Arch. Diego MOR, per un importo complessivo pari a Euro 6.315,00 (seimilatrecentoquindici/00) (oltre oneri di legge e oneri previdenziali).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) (oltre oneri di legge e oneri previdenziali), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato d'Oneri, Disciplinare di gara e relativi allegati.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Direzione Facility Management e della Direzione Datacenter (ora Gestione Datacenter e Rete) (Allegato 1)
- Capitolato d'Oneri, Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 2)

Torino, 7 GIUGNO 2018

Il Direttore Amministrazione e
Approvvigionamenti

FIRMATO IN ORIGINALE

(Franco Ferrara)

<i>RdA.</i>	<i>WBS.</i>	<i>Codice Materiale</i>
2017000617	M12-SISD	45262700-8-017
2017000618	G16-1101-FMGM	

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SALA OPERATIVA E LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA DI CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SORVEGLIANZA

1. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Come previsto nel "Programma Triennale dei lavori 2018-2020", nell'"Elenco annuale dei lavori da eseguirsi nel corso dell'anno 2018" e nella "Relazione di fattibilità tecnica ed economica relativa all'intervento di "Adeguamento della Sala Operativa e realizzazione della nuova linea di climatizzazione dei locali della Sala Operativa e della Sorveglianza" approvati dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte nella seduta del 14 settembre 2017, nel quadro della riorganizzazione della Direzione Datacenter è prevista la trasformazione dell'attuale Control Room dedicata al solo gruppo di Assistenza Operativa, in un'area più estesa, ampia e modernamente attrezzata con "isole" di video-wall configurabili in maniera dinamica, per una popolazione che complessivamente ammonterà ad una sessantina di persone, con un tasso di compresenza (dovuta alla rotazione dei turni h24) attorno alle 50 unità.

L'adeguamento della "Control Room" in tal senso, comporta un intervento di predisposizione edile ed impiantistica attraverso la trasformazione fisica delle aree rappresentate dagli attuali uffici del piano ribassato a fianco dello scalone monumentale (circa 380 m2).

I nuovi locali, come quelli occupati dal Servizio di Sorveglianza, ospiteranno ed in parte già ospitano personale che svolge servizi 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Stante l'attuale suddivisione delle linee dell'impianto di climatizzazione dell'edificio, la linea che interessa i locali oggetto dello studio fornisce la climatizzazione ai piani ribassato, terra e ammezzato su terra di tutto il Padiglione IX.

Attualmente, per garantire al personale di sorveglianza e dell'Assistenza Operativa le condizioni climatiche ottimali, è necessario tenere in funzione l'intero ramo d'impianto riscaldando e condizionando molti locali che sono vuoti tutti i giorni al termine dell'orario lavorativo, la notte, il sabato ed i festivi, con un evidente inutile spreco di energia.

Lo scopo dell'intervento è quindi quello di realizzare una Control Room dedicata alla gestione operativa che ricomprenda tutti gli attuali uffici del piano ribassato (lato scalone monumentale) in un unico locale i cui apparati video e di monitoraggio siano serviti da una doppia alimentazione elettrica e da una specifica linea dell'impianto di climatizzazione che ricomprenda anche i locali del Servizio di Sorveglianza anch'essi con presenza di personale in servizio H24.

Le attività di Progettazione e Direzione Lavori e Validazione saranno svolte dal personale interno al CSI-Piemonte, mentre occorre affidare ad un Professionista esterno l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed il Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione.

2. Oggetto

Il presente l'affidamento ha ad oggetto l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di "Adeguamento della sala operativa e realizzazione della nuova linea di climatizzazione dei locali della Sala Operativa e della Sorveglianza".

Il presente incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione definitiva: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata dello stesso;
- Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione esecutiva: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del Progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante;

Con riferimento ad entrambi i livelli di progettazione, il Professionista è tenuto alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione fossero riscontrate difformità o incompletezze.

- Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione: il tempo di esecuzione delle prestazioni coincide con il tempo di esecuzione dei lavori fissato in 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori (la cui definizione è vincolata ai tempi di espletamento della gara d'Appalto). L'incarico si concluderà ad operazioni di collaudo terminate. Pertanto nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e di collaudo.

3. Spesa prevista

L'importo complessivo previsto per le prestazioni oggetto dell'affidamento è pari a Euro **16.192,31** (oltre oneri di legge e oneri previdenziali), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 250,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali).

Nel dettaglio:

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione: Euro 4.950,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali);

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: Euro 11.242,31 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali);
- oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso relativi al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione: Euro 50,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali);
- oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso relativi al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: Euro 200,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali).

L'importo a base d'asta è stato calcolato secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 ai fini dell'individuazione dell'importo degli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

4. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Il riscontro, alla data del 05 Marzo 2018, è risultato negativo.

Infine, per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it) non sono presenti bandi con o di Elenchi di Professionisti abilitati alla Progettazione, Direzione, Contabilità Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Verifica di Validazione del Progetto, come confermato anche dal Punto PA Consip.

5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

N.A.

6. Conformità alle disposizioni ISO 50001:2011

N.A.

7. Giustificazione della richiesta

Alla luce di quanto sopra esposto, in riferimento all'Elenco di Professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi del CSI-Piemonte, vista la normativa in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere con l'approvvigionamento in oggetto, da aggiudicare

applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Torino, 06 marzo 2018

FIRMATO IN ORIGINALE

Bruno Orifalco
(Ufficio Tecnico)

FIRMATO IN ORIGINALE

Giorgio Osvardo Golzio
(Direzione Facility Management)

FIRMATO IN ORIGINALE

Stefano Lista
(Direzione Datacenter)

Riservato Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'avvenuta verifica in ordine all'esistenza o meno di Convenzioni o Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A., Centrali di Committenza regionali o altri Soggetti Aggregatori ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 496 e 498, della Legge 208/2015, e s.m.i., nonché in ordine all'esistenza o meno del prodotto oggetto di appalto sul MEPA (Rif. Paragrafo 4)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Visto attestante la coerenza del presente approvvigionamento con la "Pianificazione aziendale" (per appalto di importo uguale/superiore a 40.000,00 Euro)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'adeguatezza dell'importo</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>