

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

PROCEDURA ORDINARIA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER “RISTRUTTURAZIONE INGRESSO PRINCIPALE PER RISPETTO NORMATIVE POLO STRATEGICO NAZIONALE E MIGLIORAMENTO ACCESSO DISABILI”

(n. PO20_002)

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento" si rende necessario indire una Procedura ordinaria aperta per l'affidamento dell'incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori relativamente all'intervento di "Ristrutturazione ingresso principale per rispetto normative polo strategico nazionale e miglioramento accesso disabili" (n. PO20_002), da esperire in modalità elettronica, mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

OGGETTO DELL’APPROVVIGIONAMENTO

Il presente affidamento ha ad oggetto l'attività di Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori relativa all'intervento di "Ristrutturazione ingresso principale per rispetto normative polo strategico nazionale e miglioramento accesso disabili" del CSI Piemonte.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l'aggiudicazione suddivisa fra più operatori potrebbe determinare delle difficoltà nella gestione dell'appalto stesso.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto è pari ad **Euro 67.790,70** (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad Euro 3.389,53), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 650,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad Euro 32,50) e risulta suddiviso tra le diverse prestazioni come da prospetto di seguito riportato.

Il suddetto importo è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016), ed è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori relativi a riunioni, sessioni informative e simili, rimborsi spese.

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio in oggetto individua le seguenti voci:

A) CORRISPETTIVO A BASE DI GARA		
A1	Corrispettivo a base di gara per progettazione definitiva ed esecutiva	€ 42.093,20
A1a	Corrispettivo a base di gara per progettazione definitiva	€ 24.796,67

A1b	Corrispettivo a base di gara per progettazione esecutiva	€ 17.296,53
A2	Corrispettivo a base di gara per Direzione Lavori	€ 25.697,50
	Totale A	€ 67.790,70

B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
B1	Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza relativi alla Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 0,00
B2	Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza relativi alla Direzione Lavori	€ 650,00
	* Salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza, come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)	
	Totale B	€ 650,00

C) IMPORTO ONERI PREVIDENZIALI		
	* considerato il 5%	
C1	Su corrispettivo a base di gara per progettazione definitiva ed esecutiva	€ 2.104,66
	<i>C1a Sul corrispettivo a base di gara per progettazione definitiva</i>	€ 1.239,83
	<i>C1b Sul corrispettivo a base di gara per progettazione esecutiva</i>	€ 864,83
C2	Su corrispettivo a base di gara per direzione lavori	€ 1.284,87
C3	Su oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza	€ 32,50
	Totale C	€ 3.422,03

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA ed eventuali altre imposte:	
D1	Spese per pubblicità e contributo ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)	€ 3.000,00
D2	IVA (al 22%) di A):	€ 14.913,95
D3	IVA (al 22%) di B):	€ 143,00
D4	IVA (al 22%) di C):	€ 752,85
	Totale D	€ 18.809,80
	TOTALE A+B+C+D	€ 90.672,53

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs.50/2016, comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischio di interferenza, non soggetti a ribasso, e degli oneri previdenziali è pari ad Euro 71.862,73 (oltre oneri di legge e spese per pubblicità e

contributo ANAC), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza, come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Consorzio, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riserva la facoltà di esercitare il quinto di legge in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto (1/5) sull'importo contrattuale che verrà determinato in esito all'aggiudicazione della presente procedura.

Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, il CSI-Piemonte non procede alla determinazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

DURATA

Il presente contratto ha efficacia dalla data di stipula dello stesso o, eventualmente, dalla data di esecuzione in via anticipata, sino al termine di tutte le prestazioni.

In particolare le attività di Progettazione e di Direzione Lavori saranno svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- consegna degli elaborati relativi all'attività di *Progettazione definitiva*: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dall'esecuzione anticipata dello stesso;
- consegna degli elaborati relativi all'attività di *Progettazione esecutiva*: entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.

In riferimento alla *Direzione Lavori* la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nella prestazione professionale del Direttore dei Lavori andranno ricomprese eventuali proroghe inerenti ai tempi di esecuzione dei lavori, qualora motivate da cause di forza maggiore. Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere anch'essi concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

E' fatta salva la facoltà per il Consorzio di procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del presente appalto, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per l'affidamento dell'incarico in oggetto sarà esperita una procedura aperta elettronica¹ utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"² e verrà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, c.3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo la seguente articolazione:

Valutazione tecnica	Max 70 punti/100
Valutazione economica	Max 30 punti/100

¹ ai sensi degli artt. 157, c. 2, 36 c. 9 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

² ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la nomina dei RUP individuati nel “Programma 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00”³, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di riferimento per la presente procedura è Bruno Orifalco, della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate”:

- autorizza l’indizione della procedura aperta di cui agli artt. 157, c. 2 e 36 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori relativamente all’intervento di “*Ristrutturazione ingresso principale per rispetto normative polo strategico nazionale e miglioramento accesso disabili*” (n. PO20_002), per un importo complessivo pari ad Euro 71.862,73 (oltre oneri di legge e spese per pubblicità e contributo ANAC), di cui Euro 67.790,70 per corrispettivo a base di gara, oltre oneri previdenziali – se dovuti - stimati sulla base dell’aliquota massima del 5% - pari ad Euro 3.389,53 ed euro 650,00 per Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, oltre oneri previdenziali se dovuti - stimati sulla base dell’aliquota massima del 5% - pari ad Euro 32,50, da gestirsi in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- approva il prospetto economico complessivo così come riportato nelle premesse;
- approva i documenti della procedura quali: Capitolato d’Oneri e relativi allegati, Bando, Disciplinare di gara e relativi allegati, Schema di contratto.

Si allegano:

- Motivazioni dell’Approvvigionamento (Allegato 1)
- Documenti della procedura (Allegato 2)

Torino, 11 maggio 2020

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”
(Paolo Foietta)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

³ approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti consorziati del 20 dicembre 2019

RdA	WBS	Codice Materiale CSI	CUI	CUP	Approvvigionamento continuativo
2020000069	G18-2298-PING	71250000-5-007; 71250000-5-012; 71250000-5-017; 71250000-5-006; 71250000-5-011; 71250000-5-016	S0199512001920200 0048 (Programma biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021) L0199512001920200 0010 (Programma triennale dei Lavori 2020-2022)	J14B19001120005 (Programma triennale dei Lavori 2020-2022)	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

PROCEDURA ORDINARIA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER "RISTRUTTURAZIONE INGRESSO PRINCIPALE PER RISPETTO NORMATIVE POLO STRATEGICO NAZIONALE E MIGLIORAMENTO ACCESSO DISABILI"

1. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto le attività di Progettazione e di Direzione Lavori relative ai lavori di Ristrutturazione dell'ingresso principale del CSI-Piemonte (corso Unione Sovietica 216 – Torino), al fine di adeguare lo stesso a quanto previsto dalla normativa "TIA 942"¹ e migliorare l'accesso disabili.

Nello specifico l'intervento prevede il rifacimento dell'area interna dell'ingresso principale, rivedendo la distribuzione degli spazi e le separazioni tra la zona di accesso, la reception e la sorveglianza, ottemperando nel contempo ai requisiti più stringenti proposti da AGID per gli accessi agli edifici che ospitano Data Center individuati quali Poli Strategici Nazionali. Inoltre, si ipotizzano anche alcune modifiche alla passerella di ingresso per migliorarne l'estetica e la fruibilità ai soggetti disabili.

La **Progettazione** sarà articolata secondo due livelli successivi di approfondimento tecnico - il "Progetto Definitivo" ed il "Progetto Esecutivo" - e sarà volta ad assicurare i seguenti obiettivi:

- il soddisfacimento dei fabbisogni espressi dal CSI-Piemonte, in qualità di Stazione Appaltante, in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento;
- la qualità tecnico-funzionale delle opere;
- la conformità alle norme di protezione ambientale ed al contesto edilizio-architettonico;

¹ La normativa/Linea Guida "TIA 942" stabilisce gli standard per la progettazione, la realizzazione e la conduzione di Data Center di qualità e specifica i requisiti in materia di architettura di rete, progettazione elettrica, ridondanza dei sistemi, controllo dei rischi e molto altro.

- la protezione dai rischi ed il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- l'affidabilità, la durabilità e la manutenibilità dei dispositivi e delle opere installate.

Il CSI-Piemonte indicherà le caratteristiche di dettaglio ed i requisiti correlati a ciascuna delle due fasi di Progettazione.

La **Direzione Lavori** dovrà prevedere in particolare:

- la direzione di una o più imprese nell'esecuzione delle specifiche opere volte a realizzare il progetto preventivamente definito ed approvato;
- la redazione dello Stato Avanzamento Lavori o, se redatto dall'Impresa costruttrice, il controllo e l'avallo di questo documento;
- la vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
- la verifica della corretta esecuzione dei lavori;
- la stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
- la stesura di rapporti di audit di cantiere, eseguiti personalmente o affidati a terzi;
- la ricezione, da parte delle imprese e di altri soggetti coinvolti nell'opera, di attestazioni di materiali e lavorazioni, relazioni e perizie;
- il rilascio di certificati come quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri ove previsti dalla legge.

L'incaricato assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità del Progettista e del Direttore dei Lavori ai sensi del D.M. 49/2018, del D.L. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, del D.L. 106/2017 e s.m.i., della restante normativa vigente in materia e della deontologia professionale.

Tali operazioni vanno intese nell'assoluto rispetto della normativa vigente e con la dovuta attenzione agli aspetti della sicurezza. Entrambe le attività di Progettazione e di Direzione Lavori saranno svolte dal Professionista incaricato dal CSI-Piemonte nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- consegna degli elaborati relativi all'attività di *Progettazione definitiva*: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dall'esecuzione anticipata dello stesso;
- consegna degli elaborati relativi all'attività di *Progettazione esecutiva*: entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento ad entrambi i livelli di Progettazione, il Professionista sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione del progetto fossero riscontrate difformità o parti incomplete.

In riferimento alla Direzione Lavori la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimato in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nella prestazione professionale del Direttore dei Lavori andranno ricomprese eventuali proroghe inerenti i tempi di esecuzione dei lavori, qualora motivate da cause di forza maggiore. Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere anch'essi concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

Le attività di Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, che verranno condotte in parallelo ed in collaborazione con le attività del presente incarico, saranno svolte da un Professionista incaricato dal CSI-Piemonte.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022" e nell'Elenco Annuale dei lavori 2020 adottati con Provvedimento del Direttore Generale del 28 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte), rientra la voce relativa ai lavori di "Ristrutturazione ingresso principale per rispetto normative Polo Strategico Nazionale e miglioramento accesso disabili" presso la sede del CSI-Piemonte in Corso Unione Sovietica 216, a Torino.

La configurazione degli spazi sia interni che esterni risulta non essere più idonea per i seguenti motivi:

- necessità di adeguare l'ingresso agli standard di sicurezza previsti dalla normativa "TIA 942" (con particolare riferimento ad "Annex F Table 11 - A58") affinché venga confermata la certificazione acquisita dal CSI-Piemonte, tenendo conto dei requisiti AGID per la candidatura del proprio Datacenter quale Polo Strategico Nazionale;
- inefficienza della porta scorrevole di accesso che, visto il numero di passaggi quotidiani, non è in grado di garantire un opportuno isolamento termico;
- scarsa funzionalità dei locali reception, sorveglianza e degli spazi di attesa, per i quali si intende, altresì, migliorare l'aspetto estetico con l'obiettivo di ottimizzare l'accoglienza di clienti e visitatori;
- ristrutturazione e consolidamento della passerella esterna ed eliminazione del gradino verso la zona parcheggio permettendo una migliore fruizione anche da parte di soggetti disabili.

3. Spesa prevista

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto è pari ad **Euro 67.790,70** (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad Euro 3.389,53) oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 650,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a Euro 32,50), così suddiviso:

- Progettazione definitiva ed esecutiva: **Euro 42.093,20** (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a Euro 2.104,66), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro zero;
- Direzione Lavori: **Euro 25.697,50** (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a Euro 1.284,87), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 650,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a Euro 32,50).

Ciascun corrispettivo sopra indicato è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori relativi a riunioni, sessioni informative e simili, rimborsi spese, ed è stato

calcolato secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 ai fini dell'individuazione dell'importo per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, il CSI-Piemonte non procede ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista rientra nel Piano di Investimenti del Consorzio. La voce di spesa è stata indicata nel Piano di Attività 2020, Allegato 2 " Piano degli investimenti 2020-2021", voce "interventi previsti dal Programma Triennale dei Lavori".

L'approvvigionamento in oggetto è contemplato nel "Programma Triennale dei Lavori 2020-2022" (rif. CUI L01995120019202000010 – CUP J14B19001120005) e nell'"Elenco annuale dei Lavori 2020"², nonché nel "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021"³ (rif. CUI. S01995120019202000048).

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia dei servizi oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data odierna il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso;
- per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all'interno del Bando "Servizi" è risultata la categoria "**Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale**" all'interno della quale non è presente il prodotto al quale può essere ricondotto il servizio oggetto d'appalto.

Pertanto, per la formalizzazione del presente affidamento non risulta possibile fare ricorso al MEPA.

² adottati con Provvedimento del Direttore Generale del 28 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte)

³ Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte) e dall'Assemblea degli Enti consorziati del 20 dicembre 2019

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 27001:2013 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.

7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

9. Conformità alle disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2012

Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma UNI CEI EN ISO 22301:2012 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.

10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

11. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, considerato quanto previsto dall'art. 157, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto tramite l'espletamento di una Procedura Aperta ai sensi dell'art. 36, c. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La procedura verrà gestita - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"⁴ e verrà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo la seguente articolazione:

Valutazione tecnica	Max 70 punti/100
Valutazione economica	Max 30 punti/100

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l'aggiudicazione suddivisa fra più Operatori Economici potrebbe determinare difficoltà nella gestione dell'appalto.

⁴ Ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. accessibile all'indirizzo internet: www.ariaspa.it

Il RUP
Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico”
(Bruno Orifalco)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa “Facility Management”
(Giorgio Osvaldo Golzio)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa “Procedure e strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 8 maggio 2020