

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO

DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA PROVVISORIO IN CARPENTERIA METALLICA DEL TIPO TUBI E GIUNTI A SOSTEGNO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALONE MONUMENTALE"

(DC21_072_MEPA)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 6 luglio 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico di "Progettazione Definitiva ed Esecutiva, di Direzione Lavori, di Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di Adeguamento dell'attuale sistema provvisorio in carpenteria metallica del tipo tubi e giunti a sostegno e messa in sicurezza dello scalone monumentale" a favore della società Gruppo Ingegneria Torino S.r.l., nei termini di seguito specificati.

Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 e s.m.i. ("*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*") – atto conclusivo del procedimento il cui atto di avvio è rappresentato dall'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento".

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio in oggetto individua le seguenti voci:

A) Importo servizio oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per Progettazione Definitiva	Euro 2.969,93
A2	Importo a base d'asta per Progettazione Esecutiva	Euro 1.712,80
A3	Importo a base d'asta per Direzione Lavori	Euro 2.590,19
A4	Importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Definitiva	Euro 50,63
A5	Importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva	Euro 506,32
A6	Importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione	Euro 1.231,80
	Totale A	Euro 9.061,67

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza per Progettazione Definitiva	Euro 68,00
B2	Oneri per la sicurezza da interferenza per Progettazione Esecutiva	Euro 34,00
B3	Oneri per la sicurezza da interferenza per Direzione Lavori	Euro 68,00
B4	Oneri per la sicurezza da interferenza per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Definitiva	Euro 0,00
B5	Oneri per la sicurezza da interferenza per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva	Euro 0,00
B6	Oneri per la sicurezza da interferenza per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione	Euro 34,00
Totale B		Euro 204,00

Totale A + B		Euro 9.265,67
---------------------	--	----------------------

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC (<i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i>)	n.a.
C2	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di A)	Euro 453,08
C3	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di B)	Euro 10,20
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C4	IVA (al 22%) di A)	Euro 1.993,57
C5	IVA (al 22%) di B)	Euro 44,88
C6	IVA (al 22%) di C2)	Euro 99,68
C7	IVA (al 22%) di C3)	Euro 2,25
Totale C		Euro 2.603,66

Totale A + B + C		Euro 11.869,33
-------------------------	--	-----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 9.265,67 (oltre oneri previdenziali al 5% – se dovuti – e oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

DURATA

L'incarico in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- **Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Definitiva:** consegna degli elaborati entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- **Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Esecutiva:** consegna degli elaborati entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta

validazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento ad entrambi i livelli di progettazione l'Appaltatore sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione del progetto fossero riscontrate difformità o parti incomplete.

- **Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione:** la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nella prestazione professionale del Direttore dei Lavori e in quella del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione andranno ricomprese eventuali proroghe inerenti ai tempi di esecuzione dei lavori, qualora motivate da cause di forza maggiore. I lavori verranno ritenuti conclusi all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e di collaudo.

Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto alla società Gruppo Ingegneria Torino S.r.l. in quanto Operatore Economico qualificato che è in grado di garantire le attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per la Progettazione e di Coordinamento della Sicurezza per l'Esecuzione relative all'intervento urgente di "Adeguamento dell'attuale sistema provvisorio in carpenteria metallica del tipo tubi e giunti a sostegno e messa in sicurezza dello scalone monumentale" presso la sede del CSI Piemonte in Corso Unione Sovietica 216 a Torino, nel rispetto delle esigenze e tempistiche stringenti richieste dal CSI-Piemonte.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale con Provvedimento del 15 marzo 2021, è Bruno Orifalco, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico" del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto dell’incarico di “Progettazione Definitiva ed Esecutiva, di Direzione Lavori, di Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di Adeguamento dell’attuale sistema provvisorio in carpenteria metallica del tipo tubi e giunti a sostegno e messa in sicurezza dello scalone monumentale” a favore della società Gruppo Ingegneria Torino S.r.l., per un importo complessivo a base d’asta pari a Euro 9.061,67 (novemilasesantuno/67) (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 204,00 (duecentoquattro/00) (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto – Capitolato d’Oneri, Norme Particolari.

Si allega:

- Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali” (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d’Appalto – Capitolato d’Oneri, Norme Particolari (Allegato 2)

OMISSIS

Torino, 8 luglio 2021

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

<i>RdA</i>	<i>WBS</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>	<i>CUI</i>	<i>CUP</i>	<i>Approvvigionamento continuativo</i>
2021000382	M12-SISD	71250000-5-007; 71250000-5-006; 71250000-5-008	L01995120019202100007	-	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA PROVVISORIO IN CARPENTERIA METALLICA DEL TIPO *TUBI E GIUNTI* A SOSTEGNO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALONE MONUMENTALE"

1. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto le attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per la Progettazione e di Coordinamento della Sicurezza per l'Esecuzione relative all'intervento di "Adeguamento dell'attuale sistema provvisorio in carpenteria metallica del tipo *tubi e giunti* a sostegno e messa in sicurezza dello scalone monumentale" presso la sede del CSI Piemonte in corso Unione Sovietica 216 a Torino.

Si tratta di un lavoro finalizzato a rinforzare l'attuale struttura di puntellamento posta a sostegno dello scalone monumentale, messa in opera negli anni Ottanta e costituita da un sistema *tubi e giunti*, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la stabilità dello scalone sia in condizioni di utilizzo ordinario sia come via di fuga, rendendo lo scalone idoneo alla sua funzione di scala di sicurezza con carico da folla compatta pari a 400 kg/m² in accordo con la normativa vigente. L'intervento comprende anche lavori di manutenzione straordinaria sugli elementi del ponteggio esistente, per ripristinare le necessarie condizioni ottimali di esercizio e corretto funzionamento della struttura.

Entrambe le fasi di progettazione e di realizzazione saranno svolte nel 2021.

La **Progettazione** sarà articolata secondo due livelli successivi di approfondimento tecnico - il "Progetto Definitivo" ed il "Progetto Esecutivo" - e sarà volta ad assicurare i seguenti obiettivi:

- il soddisfacimento dei fabbisogni espressi dal CSI-Piemonte, in qualità di Stazione Appaltante, in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento;
- la qualità tecnico-funzionale delle opere;
- la conformità alle norme di protezione ambientale ed al contesto edilizio-architettonico;

- la protezione dai rischi ed il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- l'affidabilità, la durabilità e la manutenibilità dei dispositivi e delle opere installate;
- la predisposizione, ove necessario, di tutte le pratiche da presentare agli Enti (Uffici Tecnici del Comune di Torino, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.) competenti al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l'approvazione definitiva delle opere.

Il CSI-Piemonte indicherà le caratteristiche di dettaglio ed i requisiti correlati a ciascuna delle due fasi di Progettazione.

La **Direzione Lavori** seguirà le fasi logico-temporali delle lavorazioni e dovrà prevedere:

- la direzione di una o più imprese nell'esecuzione delle specifiche opere volte a realizzare il progetto esecutivo preventivamente definito ed approvato;
- la redazione dello Stato Avanzamento Lavori o, se redatto dall'Impresa costruttrice, il controllo e l'avallo di questo documento;
- la vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
- la verifica della corretta esecuzione dei lavori;
- la stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
- la stesura di rapporti di audit di cantiere, eseguiti personalmente o affidati a terzi;
- la ricezione, da parte delle Imprese e di altri Soggetti coinvolti nell'opera, di attestazioni di materiali e lavorazioni, relazioni e perizie;
- il rilascio di certificati come quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri ove previsti dalla legge.

Tali operazioni vanno intese nell'assoluto rispetto della normativa vigente e con la dovuta attenzione agli aspetti della sicurezza.

L'Operatore Economico assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità del Progettista e del Direttore dei Lavori ai sensi del D.M. 49/2018, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore, del D. Lgs. 106/2017 e s.m.i., della restante normativa vigente in materia e della deontologia professionale.

L'Operatore Economico assumerà altresì tutti gli obblighi e le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza nella Progettazione e nell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché degli artt. 39 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 e s.m.i. e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e della restante normativa vigente in materia, con il compito di svolgere tutte le attività ivi previste.

L'Operatore Economico dovrà svolgere tutte le attività di Progettazione, di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per la Progettazione e per l'Esecuzione nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- **Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Definitiva:** consegna degli elaborati entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- **Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza nella**

Progettazione Esecutiva: consegna degli elaborati entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta validazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento ad entrambi i livelli di progettazione l'Operatore Economico sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione del progetto fossero riscontrate difformità o parti incomplete.

- **Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione:** la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nella prestazione professionale del Direttore dei Lavori e in quella del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione andranno ricomprese eventuali proroghe inerenti ai tempi di esecuzione dei lavori, qualora motivate da cause di forza maggiore. I lavori verranno ritenuti conclusi all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e di collaudo.

Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Nei mesi scorsi è stata condotta una verifica straordinaria del sistema di puntellamento che da tempo collabora con lo scalone monumentale nella sopportazione dei carichi di esercizio. Tale verifica ha evidenziato carenze strutturali nell'attuale configurazione, tali da non consentire l'utilizzo dello scalone come via di fuga in caso di emergenza, in quanto non sono rispettate le prescrizioni di legge relative alla capacità di resistere al carico da folla compatta (400 kg/m²) su scale e ballatoi.

Essendo lo scalone monumentale un importante percorso di transito per le persone all'interno della sede centrale, si ritiene necessario intervenire prontamente per ripristinare la piena funzionalità di tale percorso anche in condizioni di emergenza.

Dopo una valutazione delle possibili alternative progettuali atte a risolvere la problematica esposta, si è ritenuto più vantaggioso un intervento di rinforzo dell'attuale struttura di puntellamento, in quanto le carenze evidenziate dalla verifica recentemente effettuata sono state ritenute risolvibili mediante azioni di adeguamento realizzabili in tempi e con costi contenuti.

Gli interventi previsti contemplanò il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rinforzo dell'attuale struttura di puntellamento tramite inserimento di elementi integrativi verticali, orizzontali o inclinati, ancorati a quelli esistenti tramite giunti, riducendo le lunghezze libere di inflessione degli elementi "snelli";
- manutenzione straordinaria degli elementi di puntellamento esistenti, mediante serraggio dei bulloni, sostituzione delle basi di appoggio e dei punti di contrasto superiori dei montanti che risultano ammalorati, realizzazione di

punti di ancoraggio fisso alle pareti in muratura degli elementi orizzontali, ove necessario.

In considerazione dell'esigenza sopra descritta e dell'urgenza di intervenire per la messa in sicurezza dello scalone monumentale citato, per la presente acquisizione si intende affidare l'incarico di Progettazione definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione in oggetto alla società GRUPPO INGEGNERIA TORINO S.r.l., che nei mesi scorsi ha svolto una consulenza tecnico-specialistica sullo scalone monumentale in questione (rif. DC21_029_MEPA)¹, nell'ambito del quale ha acquisito conoscenza approfondita della struttura e delle relative problematiche e ha predisposto uno studio delle alternative tecniche ed economiche per l'adeguamento e il rinforzo della struttura *tubi e giunti* a sostegno dello scalone.

In ragione della necessità di ripristinare quanto prima la fungibilità dello scalone monumentale come via di esodo in caso di emergenza, si ritiene che il presente affidamento possa consentire di contenere al massimo i tempi di progettazione, dal momento che l'affidatario potrà beneficiare delle analisi e delle valutazioni da esso svolte precedentemente.

3. Spesa prevista

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'incarico in oggetto è pari a **9.061,67 euro** (oltre oneri di legge ed oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 453,08 euro), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a **204,00 euro** (oltre oneri di legge ed oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad 10,20 euro), così suddiviso:

- **Progettazione Definitiva: 2.969,93 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad 148,50 euro e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad **68,00 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad 3,40 euro e oneri di legge).
- **Progettazione Esecutiva: 1.712,80 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 85,64 euro ed oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad **34,00 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad 1,70 euro ed oneri di legge).
- **Direzione dei Lavori: 2.590,19 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 129,51 euro ed oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a **68,00 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 3,40 euro ed oneri di legge).

¹ Rif. Provvedimento di indizione del Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi Aziendali" del 24 marzo 2021

- **Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva: 50,63 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad 2,53 euro e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad **0,00 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 0,00 euro ed oneri di legge);
- **Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva: 506,32 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad 25,32 euro ed oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad **0,00 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 0,00 euro e oneri di legge);
- **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: 1.231,80 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad 61,59 euro e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad **34,00 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 1,70 euro e oneri di legge).

Ciascun importo sopra indicato è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori relativi a riunioni, sessioni informative e simili, rimborsi spese ed è stato calcolato secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 ai fini dell'individuazione dell'importo per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, il CSI-Piemonte non procede ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista trova copertura nel Piano degli Investimenti per la sede della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi Aziendali" – F.O. "Ufficio Tecnico".

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Relativamente alla tipologia dei servizi oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data odierna, sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A., della Città Metropolitana di Torino e di Consip S.p.A. non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2019.

10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

11. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. ("*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*"), si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto a favore della società Gruppo Ingegneria Torino S.r.l. in quanto Operatore Economico qualificato che è in grado di garantire le attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per la Progettazione e di Coordinamento della Sicurezza per l'Esecuzione relative all'intervento urgente di "Adeguamento dell'attuale sistema provvisorio in carpenteria metallica del tipo *tubi e giunti* a sostegno e messa in sicurezza dello scalone monumentale" presso la sede del CSI Piemonte in corso Unione Sovietica 216 a Torino, nel rispetto delle esigenze e tempistiche stringenti richieste dal CSI-Piemonte.

Il presente affidamento verrà formalizzato tramite il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)" (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta") in quanto, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo

portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all'interno del Bando "Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione", è risultata la categoria "Servizi Professionali – Progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale" alla quale è possibile ricondurre il servizio oggetto d'appalto.

Il RUP

Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico"
(Bruno Orifalco)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali"
(Ennio Caggiati)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa "Acquisti"
(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 6 luglio 2021