

PROVVEDIMENTO

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "SOSTITUZIONE CISTERNE GASOLIO PER AUMENTO AUTONOMIA GRUPPI ELETTROGENI" (ES21_044_MEPA)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 7 ottobre 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico di "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Sostituzione cisterne gasolio per aumento autonomia gruppi elettrogeni"" a favore del Dott. Ing. Carlo Antonio Farina, che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 e s.m.i. (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*) – atto conclusivo del procedimento il cui atto di avvio è rappresentato dall'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento".

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione in oggetto individua le seguenti voci:

A) Importo servizio oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Definitiva ed Esecutiva	Euro 1.035,68
A2	Importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione	Euro 2.363,10
	Totale A	Euro 3.398,78

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Definitiva ed Esecutiva	Euro 34,00
B2	Oneri per la sicurezza da interferenza per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione	Euro 68,00
	Totale B	Euro 102,00

	Totale A + B	Euro 3.500,78
--	---------------------	----------------------

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC (<i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i>)	n.a.
C2	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di A)	Euro 169,94
C3	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di B)	Euro 5,10
	IIVA ed eventuali altre imposte:	
C4	IIVA (al 22%) di A)	Euro 747,73
C5	IIVA (al 22%) di B)	Euro 22,44
C6	IIVA (al 22%) di C2)	Euro 37,39
C7	IIVA (al 22%) di C3)	Euro 1,12
	Totale C	Euro 938,72

	Totale A + B + C	Euro 4.484,50
--	-------------------------	----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 3.500,78 (oltre oneri previdenziali al 5% – se dovuti – e oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

L'importo di aggiudicazione dell'incarico in oggetto è pari a Euro 1.936,96 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 102,00 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge).

DURATA

Il presente incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- **Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Definitiva:** consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto;
- **Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Esecutiva:** consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento ad entrambi i livelli di progettazione l'Operatore Economico sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione fossero riscontrate difformità od incompletezze.

- **Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione:** il tempo di esecuzione della prestazione coincide con il tempo di esecuzione dei lavori stimata in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori. I lavori verranno ritenuti conclusi all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e di collaudo.

Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., si procede con l’acquisizione tramite affidamento diretto a favore del Dott. Ing. Carlo Antonio Farina che ha presentato la migliore offerta nell’ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati e partecipanti: Dott. Ing. Reale Antonio – Dott. Ing. Carlo Antonio Farina – Ing. Castellano Antonio).

Gli Operatori Economici consultati sono stati individuati nell’Albo Fornitori on-line del CSI-Piemonte impostando i seguenti filtri:

- *Settori/Categorie di fornitura:* “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
- *Classificazioni:*
 - “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – Architettonica (da 5.001 a 20.000) — Impianti tecnologici (da 5.001 a 20.000)”
- *Num Fornitori da estrarre:* 3.

La documentazione relativa all’indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale con Provvedimento del 15 marzo 2021, è Bruno Orifalco, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto dell’incarico di “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Sostituzione cisterne gasolio per aumento autonomia gruppi elettrogeni”” a favore del Dott. Ing. Carlo Antonio Farina per un importo

complessivo pari a Euro 1.936,96 (millenovecentotrentasei/96) (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 102,00 (centodue/00) (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato d'Oneri e Norme Particolari.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali” (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato d'Oneri e Norme Particolari (Allegato 2)

OMISSIS

Torino, 11 ottobre 2021

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

<i>RdA</i>	<i>WBS</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>	<i>CUI</i>	<i>CUP</i>	<i>Approvvigio- namento continuativo</i>
2021000319	G18-2298- CIGA	71250000-5-013	L01995120019202000007 <i>(Programma triennale dei Lavori 2021-2023)</i>	J14B19001140005 <i>(Programma triennale dei Lavori 2021-2023)</i>	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "SOSTITUZIONE CISTERNE GASOLIO PER AUMENTO AUTONOMIA GRUPPI ELETTROGENI"

1. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l'incarico di Coordinamento della Sicurezza per la Progettazione e per l'Esecuzione relativi all'intervento di "Sostituzione cisterne gasolio per aumento autonomia gruppi elettrogeni", nel cortile interno del fabbricato che ospita la sede del CSI-Piemonte, in corso Unione Sovietica 216 a Torino.

L'Operatore Economico incaricato assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza nella Progettazione e nell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché degli artt. 39 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 e s.m.i. e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e della restante normativa vigente in materia, con il compito di svolgere tutte le attività ivi previste.

Il presente incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- **Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Definitiva:** consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto;
- **Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Esecutiva:** consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento ad entrambi i livelli di progettazione l'Operatore Economico sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione fossero riscontrate difformità od incompletezze.

- **Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione:** il tempo di esecuzione della prestazione coincide con il tempo di esecuzione dei lavori, stimata in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori. I lavori verranno ritenuti conclusi all'emissione del Certificato

di Regolare Esecuzione. Nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e di collaudo.

Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023" e nell'"Elenco Annuale dei lavori 2021" adottati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020 e successivamente modificati nella seduta del 23 luglio 2021, rientra la voce relativa ai lavori di "Sostituzione cisterne gasolio per aumento autonomia gruppi elettrogeni" nel cortile interno del fabbricato che ospita la sede del CSI-Piemonte, in corso Unione Sovietica 216 a Torino.

L'intervento è finalizzato all'ottenimento della conformità agli standard previsti dalla Certificazione TIA 942B che, per garantire la continuità dei servizi erogati, prevede l'alimentazione dei gruppi elettrogeni mediante serbatoi di gasolio più moderni, "ridondati" e di maggiore capacità. Per tale ragione si rende necessario sostituire gli attuali serbatoi di gasolio, allo scopo di garantire la massima efficienza operativa del Data Center in condizioni di emergenza anche "estreme", assicurando nel contempo la sicurezza ambientale.

Gli interventi previsti contemplano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- la rimozione dei serbatoi interrati esistenti;
- la realizzazione di un impianto composto da due nuovi serbatoi interrati e dai relativi collegamenti, in maniera tale da rendere il loro funzionamento e l'alimentazione dei gruppi elettrogeni perfettamente operante.

In considerazione dell'esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione si è ritenuto opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di riferimento ed è stata individuato il Dott. Ing. Carlo Antonio Farina.

3. Spesa prevista

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'incarico in oggetto è pari a **3.398,78 Euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a **169,94 Euro** ed oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a **102,00 Euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a **5,10 Euro** e oneri di legge), così suddiviso:

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva: **97,25 Euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 4,86 Euro ed oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a 0,00 Euro (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 0,00 Euro ed oneri di legge);

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva: **938,43 Euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 46,92 Euro ed oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a 34,00 Euro (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 1,70 Euro ed oneri di legge);
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: **2.363,10 Euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari ad 118,16 Euro ed oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a 68,00 Euro (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 3,40 Euro ed oneri di legge).

L'importo complessivo è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori relativi a riunioni, sessioni informative e simili, rimborsi spese.

L'importo è stato calcolato secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 ai fini dell'individuazione dell'importo per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, la Stazione appaltante non procede ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L'importo di spesa previsto trova copertura nella previsione di Budget degli investimenti 2021-2022 della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi Aziendali" – "Ufficio Tecnico".

La spesa prevista rientra nel Piano di Investimenti del Consorzio. La voce di spesa è stata indicata nel Piano di Attività 2021.

L'approvvigionamento in oggetto è contemplato nel Programma Triennale dei Lavori 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 (CUI L01995120019202000007 - CUP J14B19001140005), adottati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020 e modificati nella seduta del 23 luglio 2021.

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Relativamente alla tipologia dei servizi oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte

S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data odierna, sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A., della Città Metropolitana di Torino e di Consip S.p.A. non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

11. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici, e in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 s.m.i. (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*), si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto al Dott. Ing. Carlo Antonio Farina, individuato sulla base della comparazione di preventivi a seguito di preliminare esplorativa di mercato, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente affidamento verrà formalizzato tramite il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)” (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”) in quanto, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all’interno del Bando “Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, è risultata la categoria “Servizi Professionali- Architettonici, di Costruzione, Ingegneria, Ispezione e Catasto Stradale” alla quale è possibile ricondurre il servizio oggetto d’appalto.

Il RUP

Funzione Organizzativa

“Ufficio Tecnico”

(Bruno Orifalco)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa

“Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali”

(Ennio Caggiati)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa

“Acquisti”

(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 7 ottobre 2021