

PROVVEDIMENTO

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE TETTOIA RIUNIONI OUTDOOR CSI NEXT" PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE (ES22_027)

PREMESSE

- viste le motivazioni di cui all'Allegato A "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 12 luglio 2022;
- visto il Provvedimento del Direttore Generale del 26 luglio 2022 con il quale approvava il Progetto Esecutivo dei lavori di "Realizzazione tettoia riunioni outdoor CSI Next presso la sede centrale del CSI-Piemonte" validato con verbale del Responsabile Unico del Procedimento del 9 novembre 2021

si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori relativi alla "Realizzazione tettoia riunioni outdoor CSI Next presso la sede centrale del CSI-Piemonte", a favore della società Edilmecos S.r.l. che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 e s.m.i. ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") – atto conclusivo del procedimento il cui atto di avvio è rappresentato dall'Allegato A "Motivazioni dell'approvvigionamento".

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Il Quadro Economico di Progetto – approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 26 luglio 2022 – relativo ai lavori oggetto dell'appalto individua le seguenti voci:

A) Importo di progetto:	
a1) importo lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	91 844,01 €
a2) importo per l'attuazione dei piani della sicurezza (<i>non soggetto a ribasso</i>)	1 965,24 €
Totale A)	93 809,25 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	

b1) Imprevisti ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ¹	0,00 €
b2) Spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti (<i>al lordo degli oneri previdenziali</i>) relative a:	
b2.1) progettazione ²	0,00 €
b2.2) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ³	0,00 €
b2.3) direzione lavori (<i>importo contrattuale</i>)	5.146,61 €
b2.4) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (<i>importo contrattuale</i>)	2.541,05 €
b2.5) Attività di supporto alla progettazione	0,00 €
2.6) Attività di supporto al RUP per l'Attività di Validazione	0,00 €
b3) spese per pubblicità, contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	30,00 €
b4) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (<i>importo contrattuale</i>)	2.732,57 €
b5) IVA ed eventuali altre imposte:	
b5.1) IVA di A)	20 638,04 €
b5.2) IVA di b1)	0,00 €
b5.3) IVA di b2) e b4)	2.292,45 €
Totale B)	33.380,72 €
Importo Complessivo del Progetto A) + B)	127.189,97 €
Importo totale al netto delle spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti	114.477,29 €

Il valore dell'appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è quindi pari a Euro 93.809,25 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), comprensivo degli oneri per l'attuazione dei Piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 1.965,24.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel corso dell'esecuzione dell'appalto il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare il quinto

¹ Potranno essere destinate ad imprevisti eventuali economie derivanti dal ribasso offerto

² La Progettazione è stata realizzata nell'ambito dell'incarico di progettazione complessiva delle "prestazioni supplementari per i lavori per la salvaguardia dell'edificio ex Mondo X (Fase 2): realizzazione sala conferenze e centro polifunzionale – variante in corso d'opera per incremento postazioni di lavoro e volumi disponibili" (Rif. DB20_147_MEPA). La progettazione della "Realizzazione tettoia riunioni outdoor CSI Next" rappresenta una quota parte della suddetta progettazione complessiva che era computata nel "Programma Triennale dei Lavori 2021-2023" e nel "Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021"

³ Il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione è stato effettuato nell'ambito dell'incarico per il coordinamento della sicurezza complessivo delle "prestazioni supplementari per i lavori per la salvaguardia dell'edificio ex Mondo X (Fase 2): realizzazione sala conferenze e centro polifunzionale – variante in corso d'opera per incremento postazioni di lavoro e volumi disponibili" (Rif. DC20_149_MEPA). Il Coordinamento della sicurezza relativo alla "Realizzazione tettoia riunioni outdoor CSI Next" rappresenta una quota parte dell'incarico complessivo che era computato nel "Programma Triennale dei Lavori 2021-2023"

di legge in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale che verrà determinato in esito all'aggiudicazione della procedura in oggetto.

L'importo di aggiudicazione dei lavori in oggetto è pari a Euro 87.251,81 (oltre oneri di legge), oltre oneri per l'attuazione dei Piani della sicurezza pari a Euro 1.965,24 (oltre oneri di legge).

DURATA

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del Contratto, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza⁴.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori e saranno considerati conclusi soltanto dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore della società Edilmecos S.r.l. che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: G.M.I. General Montaggi Industriali S.r.l. - Bertini S.r.l. - Carpentecnica Group S.r.l. – Edilmecos S.r.l. - Giuggia Costruzioni S.r.l. - N.C. 2 GRID S.r.l. – Palaser S.r.l.; Fornitore partecipante: Edilmecos S.r.l.).

Gli Operatori Economici coinvolti nella preliminare indagine di mercato sono stati individuati:

- nell'Albo Fornitori *on line* del CSI-Piemonte verificando la sussistenza di Operatori Economici qualificati per le categorie OG1 "*Edifici civili e industriali*" e OG2 "*Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali*" posto che la categoria di appartenenza dei lavori oggetto dell'appalto OS18-A "*Componenti strutturali in acciaio*", *classifica I*, non è presente nell'Albo stesso;
- consultando altri elenchi di Operatori Economici secondo i seguenti criteri:
 - qualificazione per la categoria e classifica SOA necessaria alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto⁵;
 - dislocazione territoriale adeguata all'oggetto e valore dei lavori

in particolare, è stato consultato l'Elenco Fornitori Telematico del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL"⁶, impostando i seguenti filtri di ricerca:

⁴ Ai sensi degli artt. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/20216 e s.m.i. e 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.

⁵ OS18-A "*Componenti strutturali in acciaio*", *classifica I* (di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e relativo Allegato A)

⁶ Accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

- possesso di attestazione SOA in categoria OS18-A, classifica I;
- sede legale Piemonte

Inoltre, è stato verificato in capo a tutti i soggetti selezionati l'effettivo possesso della categoria e classifica oggetto dei lavori, nonché l'assenza di annotazione nel casellario informatico presente su ANAC.

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel".

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In linea con quanto indicato nel "Programma Triennale dei Lavori 2022-2024" del CSI-Piemonte e nell'"Elenco Annuale 2022"⁷, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di riferimento per la presente iniziativa (rif. CUI L01995120019202100003 – CUP J19G20000550005) è Valentina Curatolo, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico".

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi aziendali":

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione dei "Lavori relativi alla "Realizzazione tettoia riunioni outdoor CSI Next" presso la sede centrale del CSI-Piemonte" dalla società Edilmecos S.r.l., da concludere entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori, per un importo complessivo pari a Euro 87.251,81 (ottantasettemiladuecentocinquantuno/81) (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), da esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel".

Gli oneri per l'attuazione dei Piani della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 1.965,24 (millenovecentosessantacinque/24) (oltre oneri di legge);

- approva, nel Contratto d'appalto relativo al presente affidamento, la previsione secondo cui potranno essere destinate ad imprevisti – ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – le economie derivanti dal ribasso offerto pari a Euro 4.592,20 (oltre oneri di legge);
- approva la documentazione della procedura: Norme Particolari e relativi allegati;
- individua nel Responsabile Unico del Procedimento l'organo competente ad approvare:

⁷ Adottati con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021

- le eventuali modifiche a seguito di imprevisti di cui all'art. 106, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di importo non superiore a Euro 4.592,20 (oltre oneri di legge).

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico" (Allegato A)
- Norme Particolari e relativi allegati (Allegato B)

OMISSIS

Torino, 27 luglio 2022

Funzione Organizzativa
"Acquisti e Servizi aziendali"
(Antonello Ghisaura)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

RdA	WBS	Codice Materiale CSI	CUI	CUP	Approvvigionamento continuativo
2021000176	G18-2298-TROX	45223800-4-000	L01995120019202100003 <i>(Programma triennale dei Lavori 2022-2024)</i>	J19G20000550005 <i>(Programma triennale dei Lavori 2022-2024)</i>	NO

MOTIVAZIONI E MODALITA' DELL'APPROVVIGIONAMENTO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE TETTOIA RIUNIONI OUTDOOR CSI NEXT" PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE

1. Oggetto

Oggetto del presente approvvigionamento è la costruzione di una tettoia metallica leggera da collocare nello spazio esterno posto fra il fabbricato principale "CSI Next" e l'adiacente struttura destinata ad ospitare nuovi uffici.

Il lavoro in oggetto fa parte degli interventi e programmi finalizzati alla sistemazione complessiva delle aree outdoor di CSI NEXT e rivolti alla valorizzazione della prevista destinazione d'uso dei fabbricati ad esse prospicienti.

Nello specifico, si tratta di una struttura coperta adatta a svolgere la funzione di "sala riunioni esterna/spazio di lavoro", posta a servizio delle attività che si svolgono negli adiacenti immobili rientranti nel progetto di "*Salvaguardia dell'edificio Ex Mondo X (Fase 2) – Realizzazione di sala conferenze e centro polifunzionale*" e relative opere supplementari.

La struttura della tettoia è costituita da un telaio esile ed ordinato in moduli ripetuti che sorreggono un insieme di piani metallici di copertura differenziati, affiancati e interrotti per spezzare la continuità visiva del costruito, che consente di conferire estrema leggerezza visiva e prospettiva d'insieme al manufatto.

I pilastri di appoggio del sistema a telaio della copertura, di forma irregolare e diverse dimensioni, sono costruiti in relazione alle diverse altezze previste per il sistema di copertura. Quest'ultimo è interamente costituito da lastre metalliche grecate, poggianti su arcarecci di metallo e disposte in maniera tale da non superare la pendenza del 3%, ed è provvisto di sistemi di scolo delle acque piovane.

Ai sensi della normativa in materia di appalti di Lavori Pubblici, i lavori sono riconducibili alla categoria OS18-A (*Componenti strutturali in acciaio*).

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipula del Contratto, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via

d'urgenza¹.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori e saranno considerati conclusi soltanto dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

L'affidamento e la realizzazione dell'intervento in oggetto, già presente nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023" e nell'Elenco Annuale dei lavori 2021², sono stati posticipati all'anno 2022 al fine di evitare sovrapposizioni nel corso delle lavorazioni con altri cantieri, pertanto, la voce relativa ai lavori di "Realizzazione tettoia riunioni outdoor CSI Next" è stata posticipata ed inserita nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024" e nell'Elenco Annuale dei lavori 2022³.

L'approvvigionamento in oggetto è introdotto nel piano d'insieme generale (Master plan) di previsione, di trasformazione e di adattamento delle aree outdoor poste in adiacenza alle consistenze immobiliari del fabbricato "CSI Next", che prevede il loro recupero, riqualificazione e sistemazione a verde in relazione alla nuova destinazione d'uso dei fabbricati, funzionale e complementare alle nuove attività insediate con la generazione di spazi.

La nuova tettoia deriva dall'occorrenza di disporre, nelle aree outdoor di CSI NEXT, di una superficie coperta destinata al servizio delle attività svolte all'interno dei fabbricati, una sala riunioni all'aperto, operativa e attrezzata dove sia possibile incontrarsi e lavorare.

Con riferimento all'intervento in oggetto, si precisa che:

- la Progettazione è stata affidata all'**arch. Paolo Bovo** nell'ambito dell'incarico di progettazione complessiva delle *"Prestazioni supplementari per i lavori per la salvaguardia dell'edificio ex Mondo X (Fase 2): realizzazione sala conferenze e centro polifunzionale – variante in corso d'opera per incremento postazioni di lavoro e volumi disponibili"* (Rif. DB20_147_MEPA). La progettazione della "Realizzazione tettoia riunioni outdoor CSI Next" rappresenta una quota parte della suddetta progettazione complessiva che era computata nel "Programma Triennale dei Lavori 2021-2023" e nel "Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021";
- il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione è stato affidato all'**ing. Carlo Aprile** dello Studio tecnico Aprile Ing. Carlo - Grassero Arch. Roberto nell'ambito dell'incarico complessivo per il coordinamento della sicurezza delle *"Prestazioni supplementari per i lavori per la salvaguardia dell'edificio ex Mondo*

¹ Ai sensi degli artt. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/20216 e s.m.i. e 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.

² Adottati con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 18 dicembre 2020

³ Adottati con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 17 dicembre 2021

X (Fase 2): realizzazione sala conferenze e centro polifunzionale – variante in corso d’opera per incremento postazioni di lavoro e volumi disponibili (Rif. DC20_149_MEPA). Il Coordinamento della sicurezza relativo alla “Realizzazione tettoia riunioni outdoor CSI Next” rappresenta una quota parte dell’incarico complessivo che era computato nel “Programma Triennale dei Lavori 2021-2023”;

- la Direzione lavori è stata affidata all’**ing. Salvatore Barbuto** dello Studio di Ingegneria Ing. Salvatore Barbuto (Rif. ES21_027_MEPA);
- il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato all’ **arch. Stefano Beccio** (Rif. ES21_037_MEPA);
- il Collaudo Statico è stato affidato all’ **arch. Laura Migliore** (Rif. ES21_029_MEPA).

Essendo il palazzo e l’area di pertinenza soggette a vincolo di tutela, si è provveduto a sottoporre il progetto preliminare alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, richiedendo l’autorizzazione all’esecuzione. L’Ente ha espresso parere favorevole in data 20 maggio 2021 (prot. n. 9081).

Il Progetto dei lavori in oggetto, presupposto necessario all’affidamento dei lavori stessi, è stato validato in data 9 novembre 2021 con verbale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

In considerazione dell’esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione si è ritenuto opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di riferimento ed è stata individuata la società Edilmecos S.r.l.

3. Spesa prevista

L’importo complessivo a base d’asta, determinato sulla base del Computo Metrico Estimativo, è pari ad euro **91.844,01** (oltre oneri di legge), oltre oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro **1.965,24** (oltre oneri di legge).

Si precisa che nell’importo a base d’asta sono inclusi **i costi della manodopera stimati** in euro **65.147,99** (oltre oneri di legge), come risulta dal documento di progetto “Stima incidenza della mano d’opera”.

L’importo dei lavori era stato calcolato, nell’ambito della Progettazione Esecutiva, inizialmente utilizzando il Prezzario Regione Piemonte Edizione 2020 (D.G.R. n. 2-1603 del 30/06/2020 – B.U.R. n. 27 s.o. n. 4 del 02/07/2020), fatta eccezione per alcune attività non presenti nel suddetto Prezzario, per le quali è stato necessario redigere specifiche analisi di mercato, ai fini della determinazione dei nuovi prezzi. A seguito del forte rialzo dei prezzi delle materie prime verificatosi negli ultimi mesi ed all’adeguamento normativo, si è reso necessario un aggiornamento degli stessi adeguandoli a quelli riportati nel

Prezzario Regione Piemonte Edizione 2022⁴, eccezion fatta per i prezzi riportati nelle prime 3 voci di spesa, il cui incremento si basa sui prezziari per voci simili (lamiera in alluminio).

3.1 Quadro Economico di Progetto:

Quadro economico - Aggiornamento importi 2022

A) Importo di progetto:	
a1) importo lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	91 844,01 €
a2) importo per l'attuazione dei piani della sicurezza (<i>non soggetto a ribasso</i>)	1 965,24 €
Totale A)	93 809,25 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1) Imprevisti ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ⁵	0,00 €
b2) Spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti (al lordo degli oneri previdenziali) relative a:	
b2.1) progettazione ⁶	0,00 €
b2.2) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ⁷	0,00 €
b2.3) direzione lavori (importo contrattuale)	5.146,61 €
b2.4) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (importo contrattuale)	2.541,05 €
b2.5) Attività di supporto alla progettazione	0,00 €
b2.6) Attività di supporto al RUP per l'Attività di Validazione	0,00 €
b3) spese per pubblicità, contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	30,00 €
b4) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (<i>importo contrattuale</i>)	2.732,57 €

⁴ Approvato con D.G.R. n. 5-4722 del 04/03/2022 (B.U. n. 10 s.o. n. 3 del 10/03/2022)

⁵ Potranno essere destinate ad imprevisti eventuali economie derivanti dal ribasso offerto

⁶ la Progettazione è stata realizzata nell'ambito dell'incarico di progettazione complessiva delle "prestazioni supplementari per i lavori per la salvaguardia dell'edificio ex Mondo X (Fase 2): realizzazione sala conferenze e centro polifunzionale – variante in corso d'opera per incremento postazioni di lavoro e volumi disponibili" (Rif. DB20_147_MEPA). La progettazione della "Realizzazione tettoia riunioni outdoor CSI Next" rappresenta una quota parte della suddetta progettazione complessiva che era computata nel "Programma Triennale dei Lavori 2021-2023" e nel "Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021"

⁷ il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione è stato realizzato nell'ambito dell'incarico complessivo per il coordinamento della sicurezza delle "prestazioni supplementari per i lavori per la salvaguardia dell'edificio ex Mondo X (Fase 2): realizzazione sala conferenze e centro polifunzionale – variante in corso d'opera per incremento postazioni di lavoro e volumi disponibili" (Rif. DC20_149_MEPA). Il Coordinamento della sicurezza relativo alla "Realizzazione tettoia riunioni outdoor CSI Next" rappresenta una quota parte dell'incarico complessivo che era computato nel "Programma Triennale dei Lavori 2021-2023"

b5) IVA ed eventuali altre imposte:	
b5.1) IVA di A)	20 638,04 €
b5.2) IVA di b1)	0,00 €
b5.3) IVA di b2) e b4)	2.292,45 €
Totale B)	33.380,72 €
Importo Complessivo del Progetto A) + B)	127.189,97 €
Importo totale al netto delle spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti	114 477,29 €

Il **valore dell'appalto** ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro **1.965,24** - è pari ad Euro **93.809,25** (oltre oneri di legge e spese per contributo A.N.A.C.).

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel corso dell'esecuzione dell'appalto il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare il quinto di legge in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale che verrà determinato in esito all'aggiudicazione della procedura in oggetto.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista rientra nel Piano di Investimenti del Consorzio. La voce di spesa è stata indicata nel Piano di Attività 2022 "Allegato A2.2 "Programma Triennale dei lavori 2022-2024", pag. 155.

L'approvvigionamento in oggetto è contemplato nel "Programma Triennale dei Lavori 2022-2024" e nell'"Elenco Annuale 2022"⁸ (CUI: L01995120019202100003 - CUP: J19G20000550005, oggetto "Realizzazione Tettoia riunioni outdoor CSI Next – Lavori", importo pari a Euro 93.960,00 e durata 4 mesi).

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Relativamente alla tipologia di approvvigionamento oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A., si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data odierna il riscontro è il seguente:

⁸ Adottati con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 17 dicembre 2021

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

L'affidamento oggetto del presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di certificazione UNI CEI EN ISO 50001: 2018.

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 20000-1:2018.

11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

12. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici e in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. ("*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*"), si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto alla società Edilmecos S.r.l., individuata a seguito di preliminare esplorativa di mercato, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, c. 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 1, comma 3, della Legge 120/2020 e s.m.i.

La procedura verrà gestita utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”⁹.

Il RUP

Funzione Organizzativa

“Ufficio Tecnico”

(Valentina Curatolo)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa

“Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali”

(Sante Lorenzo Carbone)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa

“Acquisti”

(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 12 luglio 2022

⁹ Rif. accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.