

**PROVVEDIMENTO**

**AFFIDAMENTO DIRETTO  
DEI LAVORI RELATIVI ALLA "SOSTITUZIONE CISTERNE GASOLIO PER  
AUMENTO AUTONOMIA GRUPPI ELETTROGENI" PRESSO LA SEDE  
CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE**

**(ES22\_038)**

**PREMESSE**

- viste le motivazioni di cui all'Allegato A "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 12 settembre 2022;
- visto il Provvedimento del Direttore Generale del 21 settembre 2022 con il quale approvava il Progetto Esecutivo dei lavori relativi alla "Sostituzione cisterne gasolio per aumento autonomia gruppi elettrogeni presso la sede centrale del CSI-Piemonte" validato con verbale del Responsabile Unico del Procedimento del 31 dicembre 2021

si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori relativi alla "Sostituzione cisterne gasolio per aumento autonomia gruppi elettrogeni presso la sede centrale del CSI-Piemonte", a favore della società Bresciani Asfalti S.r.l. con unico socio che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 e s.m.i. ("*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*") – atto conclusivo del procedimento il cui atto di avvio è rappresentato dall'Allegato A "Motivazioni dell'approvvigionamento".

**QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE**

Il Quadro Economico di Progetto – approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 21 settembre 2022 – relativo ai lavori oggetto dell'appalto individua le seguenti voci:

<b>Quadro Economico - Aggiornamento importi 2022</b>	
<b>A) Importo di progetto:</b>	
a1) Importo lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 86.346,22
a2) Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza ( <i>non soggetto a ribasso</i> )	€ 2.693,86
<b>Totale A)</b>	<b>€ 89.040,08</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	

b1) Imprevisti 10% ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 8.904,01
b2) Spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti (al lordo degli oneri previdenziali) relative a:	
b2.1) Progettazione (importo contrattuale)	€ 5.398,65
b2.2) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (importo contrattuale)	€ 649,20
b2.3) Direzione Lavori (importo contrattuale)	€ 2.759,73
b2.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (importo contrattuale)	€ 1.471,32
b2.5) Attività di supporto al RUP per l'Attività di Validazione (importo contrattuale)	€ 2.400,00
b3) Spese per pubblicità, contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00
b4) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -
b5) IVA ed eventuali altre imposte:	
b5.1) IVA di A)	€ 19.588,82
b5.2) IVA di b1)	€ 1.958,88
b6.3) IVA di b2) e b4)	€ 2.789,36
<b>Totale B)</b>	<b>€ 45.949,97</b>
<b>Importo Complessivo del Progetto A) + B)</b>	<b>€ 134.990,05</b>
<b>Importo totale al netto delle spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti</b>	<b>€ 119.521,79</b>

Il valore dell'appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è quindi pari a Euro 97.944,09 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), comprensivo degli oneri per l'attuazione dei Piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 2.693,86 e dell'importo per imprevisti pari a Euro 8.904,01.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel corso dell'esecuzione dell'appalto il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare il quinto di legge in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale che verrà determinato in esito all'aggiudicazione della procedura in oggetto.

L'importo di aggiudicazione dei lavori in oggetto è pari a Euro 84.973,31 (oltre oneri di legge e imprevisti), oltre oneri per l'attuazione dei Piani della sicurezza pari a Euro 2.693,86 (oltre oneri di legge).

## **DURATA**

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del Contratto, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza<sup>1</sup>.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori e saranno considerati conclusi soltanto dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

## **TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore della società Bresciani Asfalti S.r.l. con unico socio che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: Cevig S.r.l. – Cavit S.p.A. – Bresciani Asfalti S.r.l. con unico socio; Fornitore partecipante: Bresciani Asfalti S.r.l. con unico socio).

Gli Operatori Economici coinvolti nella preliminare indagine di mercato sono stati individuati:

- nell'Albo Fornitori *on line* del CSI-Piemonte verificando la sussistenza di Operatori Economici qualificati per la categoria OG1 "*Edifici civili e industriali*" posto che la categoria prevalente a cui sono riconducibili i lavori oggetto dell'appalto OG6 "*Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione*", non è presente nell'Albo stesso;
- verifica, in capo agli Operatori Economici come sopra individuati, del possesso della categoria OG6, classifica I, a cui sono riconducibili i lavori - della categoria prevalente - oggetto dell'appalto, attraverso consultazione delle rispettive attestazioni SOA;
- preliminare verifica in merito alla disponibilità degli Operatori Economici a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto.

Inoltre, in capo a tutti i soggetti che si sono resi disponibili a partecipare alla preliminare indagine di mercato citata è stata verificata l'assenza di annotazioni nel Casellario informatico presente su ANAC.

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai sensi degli artt. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.

<sup>2</sup> Accessibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

## RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In linea con quanto indicato nel “Programma Triennale dei Lavori 2022-2024” del CSI-Piemonte e nell’“Elenco Annuale 2022”<sup>3</sup>, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di riferimento per la presente iniziativa (rif. CUI L01995120019202000007 – CUP J14B19001140005) è Valentina Curatolo, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico”.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto dei lavori relativi alla “Sostituzione cisterne gasolio per aumento autonomia gruppi elettrogeni presso la sede centrale del CSI-Piemonte” a favore della società Bresciani Asfalti S.r.l. con unico socio, da concludere entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori, per un importo complessivo pari a Euro 84.973,31 (ottantaquattromilanovecentosettantatre/31) (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), da esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”.

Gli oneri per l’attuazione dei Piani della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 2.693,86 (duemilaseicentonovantatre/86) (oltre oneri di legge);

- approva la documentazione della procedura: Norme Particolari e relativi allegati;
- individua nel Responsabile Unico del Procedimento l’organo competente ad approvare le eventuali modifiche a seguito di imprevisti di cui all’art. 106, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di importo non superiore al 10% dell’importo del contratto.

Si allega:

- Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico” (Allegato A)
- Norme Particolari e relativi allegati (Allegato B)

OMISSIS

Funzione Organizzativa  
“Acquisti e Servizi aziendali”  
(Antonello Ghisaura)

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 23 settembre 2022

<sup>3</sup> Adottati con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 ed aggiornati con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2022

<b>RdA</b>	<b>WBS</b>	<b>Codice Materiale CSI</b>	<b>CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>Approvvigionamento continuativo</b>
2022000403	G18-2298-CIGA	45262700-8-023 45262700-8-000	L01995120019202000007 (Programma triennale dei Lavori 2022-2024)	J14B19001140005 (Programma triennale dei Lavori 2022-2024)	NO

## MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

### AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA "SOSTITUZIONE CISTERNE GASOLIO PER AUMENTO AUTONOMIA GRUPPI ELETTROGENI" PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE

#### 1. Oggetto

Oggetto del presente approvvigionamento è l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie alla sostituzione di n. 2 cisterne gasolio per aumentare l'autonomia dei gruppi elettrogeni esistenti, presso la sede del CSI-Piemonte in corso Unione Sovietica 216, a Torino.

Nello specifico l'intervento prevede le seguenti attività:

- rimozione dei due serbatoi interrati esistenti, con accertamento dell'integrità degli stessi ed esecuzione delle indagini ambientali previste dalla normativa vigente in materia, volte a verificare l'eventuale contaminazione delle matrici acqua, suolo, sottosuolo derivanti da perdite occasionali o sistematiche, che potrebbero essere state causate da lesioni presenti nel manufatto, scorretto utilizzo o eventi accidentali;
- realizzazione di un nuovo impianto composto da due nuovi serbatoi interrati e dai relativi collegamenti ai gruppi elettrogeni, in modo da rendere il loro funzionamento e l'alimentazione dei gruppi elettrogeni stessi perfettamente operante. I nuovi serbatoi dovranno garantire il massimo livello di sicurezza in termini di tenuta e saranno dotati di passo d'uomo superiore, attacco destinato al carico del combustibile con ghiera a chiusura ermetica, bacino di contenimento, collegamento a terra e valvola di uscita per spurgo in caso di manutenzione;
- collegamento dei nuovi serbatoi al sistema di monitoraggio, per il controllo dei consumi di combustibile e gestione degli allarmi.

Ai sensi della normativa in materia di appalti di Lavori Pubblici, i lavori sono riconducibili alle seguenti categorie:

- OG6 - *Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;*
- OG1 - *Edifici civili e industriali;*
- OG12 - *Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;*
- OS30 - *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.*

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipula del Contratto, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza<sup>1</sup>.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori e saranno considerati conclusi soltanto dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

## **2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento**

L'affidamento e la realizzazione dell'intervento in oggetto rientrano nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024" e nell'"Elenco Annuale dei lavori 2022" del CSI-Piemonte<sup>2</sup>.

L'intervento è finalizzato all'ottenimento della conformità agli standard previsti dalla Certificazione TIA 942-B la quale, per garantire la continuità e l'affidabilità nell'erogazione dei servizi del Data Center, prevede l'alimentazione dei gruppi elettrogeni mediante serbatoi di gasolio più moderni, "ridondati", in grado di aumentare l'autonomia di funzionamento dei gruppi elettrogeni e di monitorarne i consumi grazie al collegamento delle nuove cisterne con il sistema di monitoraggio.

Con riferimento all'intervento in oggetto, si precisa che:

- la Progettazione e Direzione Lavori è stata affidata all'**ing. Paola Correggia** (Rif. ES21\_041\_MEPA);
- il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione è stato affidato all'**ing. Carlo Antonio Farina** (Rif. ES21\_044\_MEPA);
- la verifica ai fini della validazione del progetto è stata affidata a **Poliline S.r.l.** (Rif. DC21\_122\_MEPA).

Il Progetto dei lavori in oggetto, presupposto necessario all'affidamento dei lavori stessi, è stato validato in data 31/12/2021 con verbale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il Progetto è stato sottoposto alla valutazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, che ha espresso Parere di Conformità favorevole con Comunicazione di approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, rif. Fascicolo 19073, Prot. COM.TO V.V.F. REGISTRO.UFFICIALE.U.0020099.18-05-2022.

In considerazione dell'esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione si è ritenuto opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di riferimento ed è stata individuata la società Bresciani Asfalti S.r.l. con unico socio.

---

<sup>1</sup> Ai sensi degli artt. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.

<sup>2</sup> Adottati con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 17 dicembre 2021 e successivamente modificati nella seduta del 22 luglio 2022

### **3. Spesa prevista**

L'importo complessivo a base d'asta, determinato sulla base del Computo Metrico Estimativo, è pari ad **Euro 86.346,22** (oltre oneri di legge, imprevisti e spese per contributo A.N.AC.) oltre oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad **Euro 2.693,86** (oltre oneri di legge).

Si precisa che nell'importo a base d'asta sono inclusi i **costi della manodopera stimati** in euro **9.829,18** (oltre oneri di legge), come risulta dal documento di progetto "Stima incidenza della manodopera".

L'importo dei lavori era stato calcolato, nell'ambito della Progettazione Esecutiva, inizialmente utilizzando il Prezzario Regione Piemonte Edizione 2021 (D.G.R. n.19-3632 del 30/07/2021 - B.U. n. 31 s.o. n. 1 del 05/08/2021), fatta eccezione per alcune attività non presenti nel suddetto Prezzario, per le quali è stato necessario redigere specifiche analisi di mercato ai fini della determinazione dei nuovi prezzi. A seguito di modifiche dei requisiti di progetto, finalizzate a garantire all'opera una maggiore affidabilità ed efficienza, e all'incremento dei prezzi previsti dall'attuale Prezzario Regione Piemonte 2022 di riferimento, nonché all'aumento esponenziale dei costi delle materie prime verificatisi a partire dalla fine del 2020 e tuttora in corso, in particolare per alcune tipologie di materiali da costruzione, si è reso necessario un aggiornamento degli stessi adeguandoli a quelli riportati nel Prezzario Regione Piemonte Edizione 2022<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Approvato con D.G.R. n. 5-4722 del 04/03/2022 (B.U. n. 10 s.o. n. 3 del 10/03/2022)

**3.1 Quadro Economico di Progetto:**

<b>Quadro Economico - Aggiornamento importi 2022</b>	
<b>A) Importo di progetto:</b>	
a1) Importo lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 86.346,22
a2) Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza ( <i>non soggetto a ribasso</i> )	€ 2.693,86
<b>Totale A)</b>	<b>€ 89.040,08</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
b1) Imprevisti 10% ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 8.904,01
b2) Spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti ( <i>al lordo degli oneri previdenziali</i> ) relative a:	
b2.1) Progettazione ( <i>importo contrattuale</i> )	€ 5.398,65
b2.2) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ( <i>importo contrattuale</i> )	€ 649,20
b2.3) Direzione Lavori ( <i>importo contrattuale</i> )	€ 2.759,73
b2.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ( <i>importo contrattuale</i> )	€ 1.471,32
b2.5) Attività di supporto al RUP per l'Attività di Validazione ( <i>importo contrattuale</i> )	€ 2.400,00
b3) Spese per pubblicità, contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00
b4) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -
b5) IVA ed eventuali altre imposte:	
b5.1) IVA di A)	€ 19.588,82
b5.2) IVA di b1)	€ 1.958,88
b6.3) IVA di b2) e b4)	€ 2.789,36
<b>Totale B)</b>	<b>€ 45.949,97</b>
<b>Importo Complessivo del Progetto A) + B)</b>	<b>€ 134.990,05</b>
<b>Importo totale al netto delle spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti</b>	<b>€ 119.521,79</b>



Il **valore dell'appalto** ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad Euro 2.693,86) e degli imprevisti (pari ad Euro 8.904,01) - è pari ad **Euro 97.944,09** (oltre oneri di legge e spese per contributo A.N.AC.)

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel corso dell'esecuzione dell'appalto il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare il quinto di legge in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale che verrà determinato in esito all'aggiudicazione della procedura in oggetto.

#### **4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale**

La spesa prevista rientra nel Piano di Investimenti del Consorzio. La voce di spesa è stata indicata nel Piano di Attività 2022 "Allegato A2.2 "Programma Triennale dei lavori 2022-2024", pag. 155.

L'approvvigionamento in oggetto inizialmente è stato contemplato nel "Programma Triennale dei Lavori 2022-2024" e nell'"Elenco Annuale 2022" del CSI-Piemonte adottati con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 17 dicembre 2021 (rif. CUI: L01995120019202000007 - CUP: J14B19001140005, oggetto "Sostituzione cisterne gasolio per incremento gruppi elettrogeni") per un importo pari a 54.000,00 Euro e durata di 90 giorni.

Successivamente, il "Programma Triennale dei Lavori 2022-2024" e l'"Elenco Annuale 2022" sopra citati sono stati modificati con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 22 luglio 2022 proprio per aggiornare in aumento l'importo dei lavori per l'intervento di "Sostituzione cisterne gasolio per incremento gruppi elettrogeni", ai sensi dell'art. 5, comma 9, lett. e) del D. M. n. 14/2018<sup>4</sup>.

La variazione di importo è dovuta, da un lato, a modifiche dei requisiti di progetto, finalizzate a garantire all'opera una maggiore affidabilità ed efficienza, dall'altro all'incremento dei prezzi previsti dal Prezzario Regione Piemonte 2022 di riferimento, nonché all'aumento dei costi delle materie prime verificatisi a partire dalla fine del 2020 e tuttora in corso, in particolare per alcune tipologie di materiali da costruzione.

L'importo aggiornato dell'intero intervento è stato rideterminato in 102.396,09 Euro (oltre oneri di legge), con un incremento pertanto di 48.396,09 Euro.

#### **5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino**

Relativamente alla tipologia di approvvigionamento oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A., si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi

---

<sup>4</sup> "la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse"

Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data odierna il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione.

#### **6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013**

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

#### **7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018**

Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018.

#### **8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018**

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

#### **9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019**

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione della norma ISO 22301:2019 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la continuità operativa dei servizi erogati.

#### **10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018**

Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 20000-1:2018 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.

#### **11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

#### **12. Modalità di approvvigionamento**

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici e in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la*

*semplificazione e l'innovazione digitale*”), si richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto alla società Bresciani Asfalti S.r.l. con unico socio, individuata a seguito di preliminare esplorativa di mercato, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, c. 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 1, comma 3, della Legge 120/2020 e s.m.i.

La procedura verrà gestita utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”<sup>5</sup>.

Il presente documento viene sottoscritto dal Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti” per gli aspetti e per la correttezza dei passaggi endoprocedimentali di propria competenza.

Il RUP

Funzione Organizzativa

“Ufficio Tecnico”

(Valentina Curatolo)

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa

“Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali”

(Sante Lorenzo Carbone)

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa

“Acquisti”

(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 12 settembre 2022

---

<sup>5</sup> accessibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i