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CONTRATTO D’APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI PER GLI 

“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO” DELLA SEDE CENTRALE 

DEL CSI-PIEMONTE 

(GA23_005 – CIG 97935748ED – CUP J14H22001170005)  

TRA 

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede legale in 

Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini codice 

fiscale PCNPTR63S26D024D, domiciliato ai fini del presente atto presso la 

sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità anche “Amministrazione” o 

“Committente”) 

E 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dalle Società 

GPA S.R.L. (Capogruppo mandataria), con sede legale in San Giovanni 

Valdarno (AR), Via Giovanni da San Giovanni n. 87, CAP 52027, Codice 

Fiscale e P. IVA 01315880516, I.C.I.S. S.R.L., con sede legale in Torino (TO), 

Corso Einaudi n. 8, CAP 10128, Codice Fiscale e P. IVA 04842170013, giusta 

mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in 

Firenze, Dott.ssa Emanuela Elefante, in data 04 ottobre 2023, repertorio n. 

6529  raccolta n. 5395, in persona di Giovanni Cardinale, codice fiscale 

CRDGNN52L17A710U, Legale Rappresentante della Capogruppo 

mandataria, domiciliato ai fini del presente atto presso la Società GPA S.R.L.  

  Repertorio n. 306/2023  
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(nel seguito per brevità anche “Professionista o Appaltatore”) e 

congiuntamente denominati “Parti” 

PREMESSO CHE 

- con provvedimento del 24 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione 

del CSI-Piemonte autorizzava l’indizione della gara europea per 

l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di 

direzione lavori per gli “interventi di adeguamento sismico” della sede 

centrale del CSI-Piemonte, mediante l'espletamento di una procedura 

aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e 157, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

gestita attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, [di seguito anche “Codice dei contratti 

pubblici” o “Codice”] per un importo complessivo massimo di spesa, 

riferito al complesso delle prestazioni oggetto dell’appalto, pari a Euro 

215.210,56 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati 

sulla base dell’aliquota massima del 5%), oltre oneri per la sicurezza da 

interferenza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 418,00 (oltre oneri di 

legge e oneri previdenziali - se dovuti- stimati sulla base dell’aliquota 

massima del 5%), così suddiviso:  

o A) IMPORTO A BASE DI GARA (per progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva e direzione lavori) pari a Euro 

172.603,42 (oltre oneri di legge e oltre oneri previdenziali - se 

dovuti - stimati sulla base dell’aliquota massima del 5%), oltre 

oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, pari 

a Euro 168,00 (oltre oneri di legge e oltre oneri previdenziali - se 

dovuti - stimati sulla base dell’aliquota massima del 5%). 
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o B) IMPORTO STIMATO DI SPESA per l’esecuzione di eventuali 

Indagini sismiche integrative pari a Euro 42.607,14 (oltre oneri 

di legge e oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base 

dell’aliquota massima del 5%), oltre oneri per la sicurezza da 

interferenza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 250,00 (oltre 

oneri di legge e oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla 

base dell’aliquota massima del 5%), da contabilizzare a misura 

sino al raggiungimento dell'importo massimo stimato, attingendo 

alle voci di riferimento presenti nel Prezzario Regione Piemonte, 

posto a base di gara, e ridotto dello sconto offerto 

dall’appaltatore1.  

- con provvedimento del 22 settembre 2023 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato la proposta di aggiudicazione della 

procedura aperta in oggetto ed ha dichiarato l'aggiudicazione efficace in 

favore dell’Operatore Economico in epigrafe, sulla base dell’offerta 

tecnica e dell’offerta economica presentata, la quale è risultata la più 

vantaggiosa; 

- con provvedimento del 27 settembre 2023 il Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 

120/2020 e s.m.i., autorizzava l’esecuzione anticipata del Contratto 

d’Appalto medesimo a decorrere dalla data del 27 settembre 2023; 

 
1 Approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023), salvo successivi 
aggiornamenti. Per voci non presenti in Prezzario Regionale, gli importi sono stati determinati a seguito di 
indagini informali di mercato. 
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- l’appaltatore ha individuato quale/i professionista/i personalmente 

responsabile/i dell’espletamento dell’incarico di Progettazione e di 

Direzione Lavori, nella/e persona/e di: 
 

A) PROGETTAZIONE  
 
- Responsabile della Progettazione Architettonica – Arch. 

Matteo SPINELLI 
 

- Responsabile della Progettazione Strutturale – Prof. Ing. 
Paolo SPINELLI 
 

- Responsabile della Progettazione Impiantistica – Ing. Matteo 
GESTRI / Ing. Lorenzo RETTORI 

 
B) DIREZIONE LAVORI  
 

- Direttore dei Lavori – Ing. Andrea BARACCO  
 

- Direttore Operativo Settore Edilizia – Arch. Simone CAVINI  
 

- Ispettore di Cantiere Settore Edilizia - Arch. Carmela PICCOLI  
 

- Ispettore di Cantiere Settore Impianti e Responsabile 
Contabilità dei Lavori - Ing. Fabio MAGLIONE 

 
- Ispettore di Cantiere Settore Strutture – Ing. Maria Cristina 

MINEO  
 

- Controllo Qualità – Ing. Paolo Salvatore PAGANO 

- l’Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 

103 del Codice dei contratti pubblici, dell’importo pari ad Euro 66.871,51 

(Euro sessantaseimilaottocentosettantuno/51) con polizza fidejussoria 

n. 2395208 del 19/10/2023 rilasciata da Coface; 

- l’appaltatore ha presentato, ai sensi degli artt. 24, comma 4 e 106, 

commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa di 

Responsabilità civile, a carattere continuativo, per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di competenza, che copre i rischi di natura 

professionale e, in modo specifico, i rischi derivanti anche da errori o 
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omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 Valore delle premesse e allegati 

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto d’Appalto i seguenti allegati: 

• Allegato 1 Clausole vessatorie; 

• Allegato 2 Disciplinare di Gara, Capitolato d’Oneri e relativi allegati, 

Informazioni Complementari; 

• Allegato 3 Offerta Economica; 

• Allegato 4 Documento Unico per la Valutazione dei Rischi derivanti da 

Interferenze (DUVRI);  

• Allegato 5 Offerta Tecnica. 

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all’offerta tecnica ed economica 

presentata in sede di gara, qualora emergesse discordanza tra la 

documentazione fornita dall’Appaltatore e le Condizioni di cui al presente 

Contratto e relativi allegati predisposti dal CSI - Piemonte, quest’ultime 

avranno prevalenza.  

Art. 2 Oggetto dell’appalto 

Costituisce oggetto del presente Contratto d’Appalto l’affidamento dell’incarico 

di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione lavori per interventi di 

adeguamento sismico della sede centrale del CSI-Piemonte. Il presente 
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affidamento, oltre a includere la predisposizione di tutte le pratiche e lo 

svolgimento delle attività tecnico‐amministrative relative all’acquisizione di 

pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari alla realizzazione degli interventi 

in oggetto, comprende anche l’individuazione, nell’ambito della Progettazione 

Definitiva, delle eventuali ulteriori indagini sismiche che l’appaltatore ha 

ritenuto necessarie, la loro esecuzione ed interpretazione progettuale. 

L'incarico sarà svolto dall’Appaltatore in base alle condizioni previste dal 

Capitolato d’Oneri, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile Unico del 

Procedimento (nel seguito RUP). L’Appaltatore assume – con l’incarico – tutti 

gli obblighi e le responsabilità del Progettista e del Direttore dei Lavori, ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore, 

del D.M. 49/2018, del D.Lgs. 106/2017 e s.m.i., della restante normativa 

vigente in materia e della deontologia professionale. In particolare, 

l’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di progettazione definitiva ed 

esecutiva oggetto dell’Incarico con la dovuta diligenza ed in conformità alle 

regole d’arte, nei tempi e nei modi di cui alla Documentazione di Gara e alle 

Offerte tecnica ed economica, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni 

normative vigenti. Il Professionista si impegna, altresì, a svolgere tutte le 

attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Direttore dei Lavori, 

nel rispetto della normativa vigente in materia di direzione, misura e contabilità, 

assistenza al collaudo, ai sensi del D.M. n. 49 del 2018 ed in conformità a 

quanto contenuto nella Documentazione di Gara. Le suddette attività devono 

essere espletate in stretto e costante rapporto con il R.U.P. La redazione di 

eventuali perizie suppletive e di variante saranno oggetto di atto aggiuntivo al 

presente contratto e il compenso per la redazione verrà stabilito a seguito della 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2018/49/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-regolamento-recante-approvazione-delle-linee-guida-sulle-modalit%C3%A0-di-svolgimento-delle-funzioni-del-direttore-dei-lavori-e-del-direttore-dell-esecuzione_16486.html
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computazione delle opere oggetto della perizia, sulla base delle vigenti tariffe 

professionali di cui al D.M. 17/06/2016. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, 

della Legge 136/2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo 

all’intervento è il seguente: 97935748ED; il Codice Unico di Progetto (CUP) 

è il seguente J14H22001170005. 

Art. 3 Durata 

Il presente Contratto ha avuto decorrenza dal 27 settembre 2023, data di 

esecuzione anticipata dello stesso e avrà durata sino all’emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo dei lavori. In particolare, 

l’Appaltatore dovrà rispettare i seguenti termini, per ciascuna prestazione: 

• Progettazione Definitiva:  

o Indagini integrative - a onere e cura dell’aggiudicatario, da 

comunicare in fase di presentazione dell’offerta -: consegna 

degli elaborati conclusivi relativi ai risultati delle indagini 

integrative entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

esecuzione anticipata del Contratto; 

o Redazione del Progetto Definitivo: consegna degli elaborati 

entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei 

risultati delle indagini integrative oppure, nel caso in cui queste 

non vengano eseguite, entro 90 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di esecuzione anticipata del Contratto; 

• Progettazione Esecutiva: consegna degli elaborati entro 60 giorni 

naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale, da parte della 

Stazione Appaltante, di avvenuta validazione del Progetto Definitivo. 

• In riferimento alla Direzione Lavori la durata della prestazione 



     

 

8 

 

coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 480 giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. La durata della prestazione professionale del Direttore dei Lavori 

dipenderà dai tempi di esecuzione dei lavori e di collaudo. La Direzione 

Lavori non potrà ritenersi conclusa prima dell’emissione del Certificato 

di Regolare Esecuzione/Collaudo dei lavori.  

Art. 4 Importo contrattuale 

1. Il corrispettivo per le prestazioni di progettazione definitiva ed 

esecutiva e di direzione lavori, al netto del ribasso unico offerto del 

28,07%, ammonta a complessivi Euro 124.153,64 (oltre oneri di 

legge, oneri della sicurezza da interferenza e oneri previdenziali e 

assistenziali), così ripartito: 

• Progettazione definitiva: euro 38.338,21 (oltre oneri di legge e oneri 

previdenziali, 4%), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non 

soggetti a ribasso pari ad euro 34,00 (oltre oneri di legge e oneri 

previdenziali, 4%)  

• Progettazione esecutiva: euro 30.117,64 (oltre oneri di legge e oneri 

previdenziali, 4%), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non 

soggetti a ribasso pari ad euro 34,00 (oltre oneri di legge e oneri 

previdenziali, 4%) 

• Direzione dei Lavori: euro 55.697,79 (oltre oneri di legge e oneri 

previdenziali, 4%), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non 

soggetti a ribasso pari ad euro 100,00 (oltre oneri di legge e oneri 

previdenziali, 4%) 
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• IMPORTO STIMATO DI SPESA per l’esecuzione Indagini sismiche 

integrative pari a Euro 42.607,14 (oltre oneri di legge e oneri 

previdenziali, 4%), oltre oneri per la sicurezza da interferenza, non 

soggetti a ribasso, pari a Euro 250,00 (oltre oneri di legge e oneri 

previdenziali, 4%), da contabilizzare a misura sino al raggiungimento 

dell'importo massimo stimato, attingendo alle voci di riferimento 

presenti nel Prezzario Regione Piemonte, posto a base di gara, e 

ridotto dello sconto offerto dall’aggiudicatario. Per voci non presenti nel 

Prezzario Regionale, gli importi sono riportati nell’Allegato O del 

Capitolato d’Oneri. 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ha l'obbligo di accettare, 

alle condizioni tutte del presente contratto, comprese quelle 

economiche, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla 

concorrenza di un quinto (1/5) del valore iniziale del contratto stesso.  

Art. 5 Revisione prezzi 

Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del presente 

contratto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo 

contratto, la revisione periodica dei prezzi da operarsi in ragione dell’indice di 

variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) 

mensilmente pubblicato dall'ISTAT. La modifica dei prezzi e del corrispettivo, 

così come disciplinato dall’art. 106 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dal presente 

articolo. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate dei 

prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato 
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dall’ISTAT risultano superiori al 3 per cento rispetto al prezzo originario. I 

corrispettivi potranno essere adeguati solo a seguito della richiesta presentata 

dall’Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o 

relativi a prestazioni già certificate. L’Appaltatore non potrà presentare più di 

una richiesta di adeguamento dei prezzi per ciascun anno di durata 

contrattuale. Permane la facoltà per il Committente di procedere alla revisione 

in diminuzione delle tariffe in caso di variazione in negativo dei prezzi per le 

famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT.  

Art. 6 Fatturazione e Pagamenti 

Il CSI provvederà al pagamento del corrispettivo dell’appalto, come 

determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture, con 

le modalità di seguito riportate: 

- relativamente alle attività comprese nella Progettazione definitiva il 

CSI provvederà al pagamento con le seguenti modalità: 

o per le indagini integrative alla consegna della documentazione 

relativa a tale attività. I corrispondenti oneri per la sicurezza 

derivanti da interferenza verranno contabilizzati a misura; 

o per la progettazione definitiva solo a seguito dell’ultimazione 

delle attività concernenti la progettazione stessa, ad avvenuta 

validazione del Progetto Definitivo, ad emissione del Certificato 

di Pagamento da parte del RUP e dopo presentazione di 

regolare fattura. I corrispondenti oneri per la sicurezza derivanti 

da interferenze saranno riportati nel Certificato di Pagamento 

emesso per l'attività di Progettazione definitiva; 

- relativamente alla Progettazione esecutiva, il CSI provvederà al 
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pagamento del corrispettivo dovuto solo a seguito di ultimazione delle 

attività concernenti la progettazione stessa, ad avvenuta validazione 

del Progetto Esecutiva, ad emissione del Certificato di Pagamento da 

parte del RUP e dopo presentazione di regolare fattura. I 

corrispondenti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze saranno 

riportati nel Certificato di Pagamento emesso per l'attività 

di Progettazione esecutiva; 

- relativamente alla Direzione Lavori il CSI provvederà al pagamento 

dei corrispettivi a seguito dell’approvazione di ogni Stato Avanzamento 

Lavori (SAL) - previsto con cadenza di 60 giorni -, ad emissione del 

Certificato di pagamento da parte del RUP e a seguito di presentazione 

di regolare fattura. Il SAL finale verrà emesso a seguito dell’ultimazione 

dei lavori nonchè delle attività concernenti l’incarico professionale di 

Direzione Lavori a fronte dell’emissione del Certificato di 

collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispondenti oneri per 

la sicurezza derivanti da interferenze saranno riportati nel Certificato di 

Pagamento relativo al primo SAL. 

I certificati di pagamento relativi ai pagamenti intermedi sono emessi 

contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) e 

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli 

stessi. All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e comunque 

entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il responsabile unico 

del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della 

fattura da parte dell'appaltatore. Ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo (d’ora innanzi 
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pagamenti intermedi) di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni 

decorrenti dall’emissione di ogni certificato di pagamento. L’Appaltatore dovrà 

pertanto emettere la fattura entro 10 giorni dal certificato di pagamento. Nel 

caso in cui l’Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare 

i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 

giorni dal ricevimento della fattura stessa. Il certificato di pagamento non 

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile. Le fatture dovranno essere emesse in 

modalità elettronica e riportare i seguenti identificativi: 

Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI 

Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA 

Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del 

presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il 

numero di CIG, il numero d’ordine di riferimento, il numero di CUP, se 

presente, e i riferimenti del certificato di pagamento emesso. Non saranno 

ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati. I pagamenti 

verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura. 

Il CSI provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la 

regolarità contributiva e previdenziale dell’Appaltatore verificata d’ufficio dal 

CSI stesso. Ai sensi dell’art.17-bis del D.Lgs 241/1997 ("Ritenute e 

compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse 

charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di 

manodopera" - inserito dall’art. 4 della Legge 157/2019), nel caso in cui 

l’Appaltatore, ricorrendo i presupposti del comma 2 della disposizione citata, 

non ottemperi all’obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
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pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero non comunichi al CSI, 

allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti 

al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte 

sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Appaltatore stesso, sino 

alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del Contratto, ovvero 

per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati 

risultanti dalla documentazione trasmessa. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva 

relativa all'Appaltatore, il Committente trattiene dal certificato di pagamento 

l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente 

agli Enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è 

operata, se applicabile, una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere 

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte 

del Committente, del certificato di verifica di conformità/dell'attestazione di 

regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare. I corrispettivi 

rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. L’Appaltatore 

rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva 

onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice civile e rinuncia a 

chiedere la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1664, comma 1, del 

Codice civile. In caso di subappalto l’Appaltatore non provvederà al 

pagamento diretto dei subappaltatori tranne che nei casi previsti all’art. 105, 

comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di RTP la fatturazione avverrà 

da parte di ciascun operatore economico costituente il raggruppamento, con 
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riferimento alle parti di appalto di propria competenza così come indicate nel 

SAL e/o nel certificato di pagamento. Nel caso di risoluzione del contratto di 

appalto dei Lavori, il corrispettivo delle prestazioni d’Incarico di Direzione 

Lavori sarà commisurato all’importo complessivo dei Lavori eseguiti e il relativo 

importo verrà liquidato dopo l’avvenuta approvazione del certificato di 

collaudo/regolare esecuzione provvisorio dei Lavori eseguiti. 

Art. 7 Varianti in corso d’esecuzione 

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle 

condizioni e dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto 

applicabili.  

Art. 8 Penali 

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od 

eccezionali per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali 

precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e 

non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e 

documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, 

qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il 

Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 12 del 

Capitolato d’Oneri. Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui 

mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali, previo accertamento 

dell’esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l’Appaltatore non può 

invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura. Qualora 

l’ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell’importo 

del Contratto d'appalto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il 

Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno 
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ulteriore. Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con 

l’addebito formale delle stesse attraverso l’emissione di nota di addebito nei 

confronti dell’Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di 

contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione 

dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione 

della stessa – ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche 

parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall’Appaltatore, senza 

bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L’applicazione delle penali non 

pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni 

caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior 

danno. Nell’ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all’applicazione di 

una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere 

alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti 

a carico dell’Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro ed ogni altro 

onere necessario). 

Art. 9 Esecuzione del contratto 

L’esecuzione del contratto è regolata dal titolo V del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

dalle Linee Guida ANAC n°3 (Responsabile Unico del Procedimento) e dal 

D.M. MIT 49/2018. Il Responsabile Unico del Procedimento controlla 

l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del 

contratto (d’ora innanzi DEC), se nominato. Il DEC, o in assenza il RUP, 

provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del contratto 

assicurando la regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore. I pagamenti 

all’affidatario sono preceduti dall’accertamento, da parte del Direttore 

dell’esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di 
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quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, 

conformemente a quanto riportato nell’articolo “Fatturazione e Pagamenti”. Il 

Direttore dell’Esecuzione, o in assenza il RUP, a fronte della comunicazione 

dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 

giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 

5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, 

il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Il Certificato di regolare 

esecuzione è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, 

conformemente a quanto previsto nell’art. 102 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Art. 10 Comunicazioni 

Le comunicazioni riguardanti l’interpretazione del presente contratto, le 

modalità di svolgimento delle prestazioni, l’applicazione delle penali e le 

contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e 

dovranno essere indirizzate al Direttore dell’esecuzione del contratto sopra 

individuato, o in assenza al RUP. Le comunicazioni devono pervenire in forma 

scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato d’Oneri e dal Disciplinare di 

gara. Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del 

contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, 

conformemente a quanto disciplinato dall’art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Eventuali contestazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare relativamente 

ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore 

dell’esecuzione del contratto, o in assenza al RUP, entro 3 (tre) giorni lavorativi 

decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente 

che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione. 
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Art. 11 Subappalto 

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in 

subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni consentite ai sensi dell’art. 

31, comma 8 del Codice, ovvero nei limiti e con le modalità previste dalla 

normativa vigente quota parte: 

➢ indagini geologiche, geotecniche e sismiche;  

➢ prove e analisi di laboratorio (a laboratorio qualificato in possesso di 

autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001);  

➢ sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;  

➢ predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 

delle relazioni geologiche;  

➢ redazione grafica degli elaborati progettuali;  

➢ attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, 

ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline 

dell’architettura e dell’ingegneria per le quali siano richieste apposite 

certificazioni o competenze.  

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può 

assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto. Al fine di poter 

procedere al subappalto, l’Appaltatore procede a depositare presso il 

Committente, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto, 

trasmettendo, altresì: 

- dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell’art. 105 del D. 

Lgs. sopra citato; 
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- dichiarazione del Subappaltatore circa il possesso dei requisiti speciali 

qualora richiesti all’Appaltatore in fase di partecipazione alla gara, ai sensi 

di quanto disciplinato dal comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. sopra citato e 

la relativa documentazione a comprova, nelle medesime modalità previste 

per l'appaltatore;  

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare 

del subappalto; 

- dichiarazione del Subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 

garantito il contraente principale 

- modulo “Tracciabilità flussi finanziari”, debitamente compilato e firmato dal 

subappaltatore, che potrà essere scaricato dal sito internet del CSI 

www.csipiemonte.it sezione “Fornitori e gare – gare attive – Modulistica”; 

- scheda anagrafica del subappaltatore, che potrà essere scaricata dal sito 

internet del CSI www.csipiemonte.it - sezione “Fornitori e gare – gare 

attive – Modulistica”, debitamente compilata; 

Il Committente provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto ai sensi 

del comma 18 dell’art. 105 del D. Lgs. e s.m.i. entro 30 (trenta) giorni dalla 

relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove 

ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 

l’autorizzazione si intende concessa. L'inadempimento da parte 

dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà 

diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell’art. 1456 

del Codice Civile. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto 
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dei subappaltatori e dei cottimisti tranne che nei casi previsti dal comma 13 

dell'art.105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nei casi in cui la Stazione Appaltante 

provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, la fatturazione ed i 

pagamenti avverranno secondo quanto previsto dall’articolo Fatturazione e 

Pagamenti del presente documento. 

Art. 12 Comunicazioni all'A.N.AC. 

Il Committente comunicherà all’Autorità Nazionale Anti Corruzione tutti i fatti 

riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all’Appaltatore 

in ottemperanza alla disciplina vigente. 

Art. 13  Proprietà e disponibilità dei progetti  

Il CSI Piemonte resterà titolare dei diritti di proprietà, utilizzo e diffusione relativi 

ai diversi elementi contenuti nel progetto che potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darvi o meno esecuzione, o introdurvi nei modi e con i mezzi che 

riterrà opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile 

giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che il Professionista possa 

sollevare eccezioni di sorta e sempre che non venga, in definitiva, modificato 

sostanzialmente il progetto nei criteri informatori essenziali. 

Art. 14 Obblighi di riservatezza 

L’Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente 

contratto, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con 

informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. 

L’appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue. Per 

“Informazione Riservata” si intende ai presenti fini, ogni informazione del 

Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il 

Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell’esecuzione del contratto 
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e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o 

autonomamente acquisite dall’Appaltatore. L’Appaltatore deve assicurare al 

Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e 

protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito 

specificati. In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere 

impiegate dall’Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e 

sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all’esecuzione 

delle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore è quindi autorizzato 

ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a 

disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini 

dell’esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente 

necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, 

qualitativi e temporali. È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle 

Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente Contratto l’Appaltatore è 

tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l’avvenuta distruzione o 

cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia 

effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l’esecuzione 

degli obblighi contrattuali. L’Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza 

delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei 

confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a 

vario titolo all’interno della propria organizzazione. L'Appaltatore è altresì 

tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di 

comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a: 

• tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni 

contrattuali; 
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• tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti 

dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o 

utilizzate. 

L’Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei 

dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di 

cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di 

tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti. I doveri di 

riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni 

oltre il termine del presente contratto. Al contempo, anche il Committente 

assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del 

know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà 

dell’Appaltatore. 

Art. 15 Informazioni in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le 

informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, 

a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e 

consulenti comunque connessi con la stipula del presente contratto siano 

oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali 

nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. 

Art. 16 Osservanza del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e 

Trasparenza 

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, 

l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del 
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contenuto dei documenti facenti parte del “Sistema integrato 231 – 

Anticorruzione e Trasparenza” del Committente, tra cui il Modello di Gestione, 

Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico. A tal fine, 

l'Appaltatore si impegna a segnalare al CSI qualunque circostanza, anche 

sopravvenuta, che determini l’insorgenza di un potenziale conflitto d'interessi, 

per tutta la durata del rapporto contrattuale. A tale riferimento, il Modello di 

Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi 

disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte 

www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Disposizioni generali - Atti generali). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni 

momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia 

cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal 

Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione 

e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo 

applicabili. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni 

contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi 

di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-

Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il 

risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte. 

http://www.csipiemonte.it/
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Art. 17  Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  

L’Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 

Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si 

siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 

organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini dell’esecuzione del presente contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 

sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale. La 

Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, 

di cui all’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

d’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 

319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale. 

Art. 18 Risoluzione 

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il contratto durante il periodo di sua 

efficacia nei casi previsti e disciplinati dall’art. 108, comma 1 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto, ai sensi 

dell’art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora: 

• nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione 

di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci; 
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• nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo 

che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero 

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento 

alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, secondo quanto previsto 

all’articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il CSI-Piemonte formula 

la contestazione degli addebiti all’appaltatore assegnando un termine non 

inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. 

Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la 

Stazione appaltante dichiara risolto il contratto. Il CSI si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell’appaltatore rispetto 

ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, 

secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 108. Il Consorzio 

assegnerà all’appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l’esecuzione 

delle prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente 

contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali. Fermo restando 

quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una 

delle seguenti ipotesi: 

• nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% 

dell’importo contrattuale; 
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• nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di 

gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni 

contrattuali;  

• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

• nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio; 

• in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l’effettuazione del 

servizio; 

• nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione; 

• in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza; 

• in caso di subappalto non autorizzato; 

• in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove 

la risoluzione sia espressamente comminata. 

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’appaltatore per 

iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Non potranno essere intese 

quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al 

presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti 

inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle 

medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del 

dell’appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto 

l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle 

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto. In ogni caso in cui venga meno, per qualsiasi 

ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire 

tempestivamente al CSI tutta la documentazione elaborata in adempimento 
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alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data 

di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la 

massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per 

garantire la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente 

Contratto.Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si 

riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di 

esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a 

quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del 

Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà 

mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla 

garanzia definitiva. 

Art. 19 Recesso del Committente dal contratto d’appalto 

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone 

comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta 

elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi 

e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino. 

Dalla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà cessare tutte le 

prestazioni contrattuali. Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell’art. 1, comma 

13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano 

attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo 

ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto. 

Art. 20 Divieto di cessione del contratto d’appalto 

E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del 

presente Contratto a pena di nullità della cessione medesima. 
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Art. 21 Disciplina della cessione del credito  

La cessione del credito, derivante dal presente Contratto, è regolata ai sensi 

dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 22 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall’art. 

6 della medesima legge.  Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 9-bis, 

Legge 136/2010 e s.m.i., il presente contratto potrà essere risolto dal 

Committente in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla 

sopracitata Legge. 

Art. 23 Disposizioni Antimafia 

L’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura è subordinato 

all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. 

L’Appaltatore non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o 

provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o 

decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti 

procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne 

che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. In 

caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 

responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità 

limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, l’Appaltatore 

dovrà comunicare immediatamente al Committente ogni variazione della 

propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata 

prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 

del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. Il Contratto che verrà stipulato si risolverà 
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di diritto e sarà facoltà del Committente chiedere il risarcimento dei danni subiti, 

qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti 

dell’Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l’Appaltatore non 

ottemperasse all’obbligo di comunicazione di cui al secondo comma. 

Art. 24 Controversie 

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall’interpretazione o 

dall’esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al 

procedimento dell’accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all’art. 206 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in 

quanto compatibile. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto 

procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di 

ricorrere alla transazione così come disciplinata dall’art. 208 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie 

saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’autorità giudiziaria del 

Foro di Torino. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore 

non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni 

oggetto del Contratto.  

Art. 25 Spese 

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione 

del Contratto, comprese le imposte di bollo, sono poste a carico 

dell'Appaltatore. 

Art. 26 Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente 

Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e 
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s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e 

regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 

---------------- o ------------------ 

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di 

sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. 

Codice di Amministrazione digitale (CAD). 
 
 
 
 
 
 
 
               CSI-Piemonte                                                           GPA S.R.L.          
          Il Direttore Generale                                          Il Legale Rappresentante 
                Pietro Pacini                                                     Giovanni Cardinale      

         Firmato digitalmente ai sensi                                                     Firmato digitalmente ai sensi 
    dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.                                       dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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