

**PROVVEDIMENTO**

**ES24\_015**

<p><b>OGGETTO</b></p>	<p><b>INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO DELLO SCALONE MONUMENTALE" PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE</b></p>
<p><b>DURATA</b></p>	<p>Il Contratto d'appalto avrà efficacia dalla data di stipula dello stesso sino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudato dei lavori.</p> <p>Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica:</b> consegna degli elaborati entro 85 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto;</li> <li>• <b>Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva:</b> consegna degli elaborati entro 55 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica da parte della Stazione Appaltante;</li> </ul> <p>Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore e non imputabili all'Appaltatore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione:</b> la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori</li> </ul> <p>L'incarico si concluderà ad operazioni di collaudo terminate con l'emissione, da parte del Collaudatore, del Certificato di Collaudo e, da parte del Direttore Lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione.</p> <p>Nella durata dell'incarico sono pertanto da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e del collaudo.</p>
<p><b>APPALTATORE</b></p>	<p><b>KELSE ENGINEERING S.r.l.</b></p>

<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA</b>	Affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI Piemonte, da esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel" <sup>1</sup>
<b>VALORE APPALTO<sup>2</sup></b> <b>(oltre oneri di legge)</b>	Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il valore dell'appalto è pari a <b>Euro 37.601,34</b> , di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Euro 1.935,73 per importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica;</li> <li>• Euro 9.678,59 per importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva;</li> <li>• Euro 24.196,48 per importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione;</li> <li>• Euro 1.790,54 per importo complessivo per oneri previdenziali al 5% se dovuti;</li> <li>• Euro 0,00 per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso<sup>3</sup></li> </ul>
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	Minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
<b>MOTIVAZIONI</b>	Affidamento diretto alla società Kelse Engineering S.r.l. che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine esplorativa di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: Arch. Ragazzo Amelia – Kelse Engineering S.r.l. – Ing. Correggia Paola; Fornitori partecipanti: Arch. Ragazzo Amelia – Kelse Engineering S.r.l.) <sup>4</sup> .

<sup>1</sup> Accessibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

<sup>2</sup> Per il presente approvvigionamento il CSI-Piemonte non procede alla determinazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. – in analogia a quanto disposto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. – in quanto il servizio oggetto del presente appalto – che si sostanzia in attività non ripetitive e standardizzate, ma espressione di una prestazione professionale altamente qualificata – è riconducibile ai servizi di natura intellettuale per i quali non sussiste l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera da parte dell'Operatore Economico

<sup>3</sup> salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri derivanti da rischi di interferenza, come definiti per mezzo di apposito DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

<sup>4</sup> La documentazione relativa all'indagine esplorativa di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non allegata al presente Provvedimento

	<p>Gli Operatori Economici coinvolti sono stati individuati consultando l'Albo Fornitori <i>on line</i> del CSI-Piemonte, impostando i seguenti filtri e applicando il principio di rotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Settori/Categorie di fornitura:</i> “Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;</li> <li>• <i>Classificazioni:</i> “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – Architettonica, Strutturale e Impianti Tecnologici - da 20.001 a 39.999”;</li> <li>• <i>Numero fornitori da estrarre:</i> 3</li> </ul>
<b>REQUISITI</b>	SI, possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali
<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)</b>	<p>Valentina Curatolo, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico” del CSI-Piemonte</p> <p>(rif. Provvedimento di nomina del Direttore Generale del 20 febbraio 2024)</p>
<b>APPROVAZIONI</b>	<p>Visto l'esito dell'indagine esplorativa di mercato sopra citata, il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizza il presente affidamento diretto per un importo complessivo pari a <b>Euro 17.905,40</b> (oltre oneri previdenziali se dovuti, oltre IVA e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero), di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Euro 967,86 per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica;</li> <li>○ Euro 4.839,30 per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva;</li> <li>○ Euro 12.098,24 per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione;</li> </ul> </li> <li>• approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto (vd. par. 3 delle “Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento”);</li> <li>• approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato d'Oneri, Condizioni Particolari di Contratto</li> </ul>
<b>DATA</b>	Vale la data della firma digitale del presente documento, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegati:

- “Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento” della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico” del 14 giugno 2024 (Allegato A)
- Capitolato Speciale d’Appalto – Capitolato d’Oneri, Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B)

OMISSIS

Funzione Organizzativa  
“Acquisti e Servizi aziendali”  
(Antonello Ghisaura)  
*Firmato digitalmente ai sensi  
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Esigenza	RdA	WBS	Codice Materiale CSI	CUI	CUP	Approvvigionamento continuativo
ES20220175	2024000227	G18-2298-SCA2	71250000-5-008; 71250000-5-013	Programma Lavori: L019951200192023000 01	J14D23004210005	NO

## MOTIVAZIONI E MODALITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO

### AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO DELLO SCALONE MONUMENTALE" PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE

#### Premessa

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del "progetto" di cui all'art. 41, comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., unitamente alla documentazione complessiva della procedura di approvvigionamento.

#### 1. Oggetto e Durata

##### 1.1. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica e di Esecuzione per l'intervento di "Consolidamento definitivo dello scalone monumentale" presso la sede centrale del CSI-Piemonte, in corso Unione Sovietica 216 a Torino.

Si tratta di un intervento finalizzato alla realizzazione delle opere di consolidamento dello scalone monumentale ed alla rimozione definitiva delle impalcature di sostegno metalliche che, messe in opera negli anni Ottanta, collaborano con la struttura originaria in pietra e muratura dello scalone, consentendone l'utilizzo in piena sicurezza anche come via d'esodo in caso di emergenza.

L'intervento rientra nelle opere di riqualificazione degli spazi interni della sede centrale del CSI Piemonte e si pone l'obiettivo di restituire allo scalone l'originaria monumentalità nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. L'iniziativa prevede infatti, oltre alle opere di carattere strutturale, il restauro delle pareti, il ripristino della pavimentazione dei ballatoi in sintonia con le rampe delle scale, il restauro dei busti e delle decorazioni nonché interventi di natura impiantistica finalizzati a garantire un'efficace illuminazione dell'ambiente.

Le fasi di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica e di Progettazione Esecutiva saranno svolte nel 2024, mentre la fase realizzativa degli interventi sarà svolta tra il 2025 e il 2026.

L'Operatore Economico incaricato assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza nella Progettazione e nell'Esecuzione, ai sensi degli artt.

91 e 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell'art. 39 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (es. art. 114, comma 4) e della restante normativa vigente in materia, con il compito di svolgere tutte le attività ivi previste.

## 1.2. Durata

Il contratto d'appalto avrà efficacia dalla data di stipula dello stesso sino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudato dei lavori.

In particolare, le attività di Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica e di Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- **Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica:** consegna degli elaborati entro 85 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- **Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva:** consegna degli elaborati entro 55 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta validazione del Progetto di Fattibilità tecnico Economica da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento ad entrambi i livelli di progettazione l'Operatore Economico sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione del progetto fossero riscontrate difformità o parti incomplete.

Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore e non imputabili all'operatore economico aggiudicatario.

- **Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione:** la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'incarico si concluderà ad operazioni di collaudo terminate con l'emissione, da parte del Collaudatore, del Certificato di Collaudo e, da parte del Direttore Lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione. Nella durata dell'incarico sono pertanto da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e del collaudo.

Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

## 2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Lo scalone monumentale rappresenta un elemento centrale della sede del CSI-Piemonte, sia dal punto di vista strutturale, poiché costituisce l'elemento di congiunzione e raccordo tra il padiglione VIII (cosiddetto "lato comune" – civico 218) e il padiglione IX

(cosiddetto “lato CSI” – civico 216), sia dal punto di vista architettonico, in quanto si configura come elemento distintivo della monumentalità dell’intero edificio, realizzato ad opera dell’architetto Crescentino Caselli nella seconda metà dell’Ottocento.

Allo stato attuale l’aspetto monumentale dello scalone risulta notevolmente compromesso per la presenza delle impalcature di sostegno metalliche, che sono state poste in opera nel corso degli anni Ottanta a seguito dell’acquisizione dello stabile da parte del CSI Piemonte, per consentirne l’utilizzo anche come via di fuga in caso di emergenza in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente.

Recentemente è emersa la volontà di restituire allo scalone l’originaria monumentalità, attraverso un intervento che sia in grado di coniugare le esigenze di sicurezza, stabilità strutturale ed immagine.

Nel 2022 è stato pertanto affidato alla società Gruppo Ingegneria Torino s.r.l., nell’ambito del Servizio di Supporto specialistico edile e impiantistico (rif. DC21\_029\_MEPA), l’incarico di redigere uno Studio preliminare con l’obiettivo di individuare una soluzione definitiva per il consolidamento statico-strutturale dello scalone, tale da garantire il rispetto dei carichi di esercizio previsti dalla normativa vigente senza l’ausilio dell’impalcatura metallica, assicurando un impatto architettonico minimo rispetto alla situazione attuale. La soluzione tecnica individuata in fase di progettazione preliminare è stata condivisa con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ottenendo parere positivo.

Nel Piano Triennale dei Lavori 2024-2026 del CSI Piemonte è stato pertanto inserito l’intervento di Consolidamento definitivo dello scalone monumentale, la cui fase di progettazione è prevista nel secondo semestre del 2024.

Il 22 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione del CSI Piemonte ha approvato l’indizione della procedura per l’affidamento dell’incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutiva e Direzione Lavori per il medesimo intervento (rif. PO24\_002), in corso alla data della presente “Nota di motivazioni e modalità dell’approvvigionamento”.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, si ritiene necessario procedere all’affidamento dell’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per l’intervento in oggetto, consultando il mercato secondo la normativa vigente, per consentire la realizzazione degli interventi di consolidamento definitivo dello scalone monumentale.

### 3. Spesa prevista

L’importo complessivo posto a base d’asta per l’incarico in oggetto è pari a **35.810,80 Euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell’aliquota massima del 5% pari a 1.790,54 Euro e oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a **0,00 Euro** (oltre oneri di legge).

L’importo è stato calcolato sulla base dei criteri fissati dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma

8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016) ai fini dell'individuazione del corrispettivo per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'Ingegneria e all'Architettura.

L'importo complessivo è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori relativi a riunioni, sessioni informative e simili, rimborsi spese.

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio in oggetto individua le seguenti voci:

<b>A) IMPORTI A BASE D'ASTA</b>		
A1	Importo a base d'asta per il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione di fattibilità tecnico economica	<b>1.935,73 €</b>
A2	Importo a base d'asta per il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione esecutiva	<b>9.678,59 €</b>
A3	Importo a base d'asta per il Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione	<b>24.196,48 €</b>
	<b>Totale A</b>	<b>35.810,80 €</b>

<b>B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZA, NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		
B1	Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione di fattibilità tecnico economica	<b>0,00 €</b>
B2	Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione esecutiva	<b>0,00 €</b>
B3	Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione	<b>0,00 €</b>
	<b>Totale B</b>	<b>0,00 €</b>

<b>C) IMPORTO ONERI PREVIDENZIALI</b>		
	* considerato il 5%	
C1	Oneri previdenziali relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione di fattibilità tecnico economica (se dovuti)	<b>96,79 €</b>
C2	Oneri previdenziali relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione esecutiva (se dovuti)	<b>483,93 €</b>
C3	Oneri previdenziali relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione (se dovuti)	<b>1.209,82 €</b>
C4	Oneri previdenziali relativi agli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza (se dovuti)	<b>0,00 €</b>
	<b>Totale C</b>	<b>1.790,54 €</b>

<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
D1	Spese per contributo ANAC ( <i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i> )	<b>n.a.</b>

	IVA ed eventuali altre imposte:	
D2	IVA (al 22%) di A):	<b>7.878,38 €</b>
D3	IVA (al 22%) di B):	<b>0,00 €</b>
D4	IVA (al 22%) di C):	<b>393,92 €</b>
	<b>Totale D</b>	<b>8.272,30 €</b>

	<b>TOTALE A+B+C+D</b>	<b>45.873,64 €</b>
--	-----------------------	--------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a **Euro 35.810,80** (oltre oneri previdenziali al 5% – se dovuti – pari a Euro **1.790,54**, oltre oneri di legge), salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri derivanti da rischi di interferenza, come definiti per mezzo di apposito DUVRI<sup>1</sup>.

Per il presente approvvigionamento il CSI-Piemonte non procede alla determinazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. – in analogia a quanto disposto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. – in quanto il servizio oggetto del presente appalto – che si sostanzia in attività non ripetitive e standardizzate, ma espressione di una prestazione professionale altamente qualificata – è riconducibile ai servizi di natura intellettuale per i quali non sussiste l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera da parte dell'Operatore Economico.

#### 4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista trova copertura nel Piano degli Investimenti del Consorzio. La voce di spesa è stata indicata nel Piano di Attività 2024<sup>2</sup> e nel Programma Triennale dei Lavori 2024-2026 e nell'Elenco Annuale 2024<sup>3</sup>:

- Oggetto: Consolidamento definitivo scalone monumentale;
- CUI: L01995120019202300001;
- CUP: J14D23004210005;
- RUP: Curatolo Valentina
- Importo: 876.517,00 Euro

#### 5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

<sup>1</sup> Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

<sup>2</sup> Approvato dall'Assemblea degli Enti Consorziati del 21 dicembre 2023

<sup>3</sup> Adottati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2023

Alla data odierna il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso.

## **6. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

## **7. Modalità di approvvigionamento**

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si darà avvio all'approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto a favore dell'Operatore Economico che verrà individuato all'esito di preliminare indagine esplorativa di mercato, applicando il criterio del minor prezzo.

Il presente affidamento verrà gestito tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel" oppure, in alternativa, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). La Piattaforma di riferimento verrà definita all'esito dell'indagine esplorativa di mercato sopra citata.

Il presente documento viene sottoscritto dal Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti" per gli aspetti e per la correttezza dei passaggi endoprocedimentali di propria competenza.

Il RUP  
Funzione Organizzativa  
"Ufficio Tecnico"  
(Valentina Curatolo)  
*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa  
"Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali"  
(Sante Lorenzo Carbone)  
*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa "Acquisti"  
(Barbara Gallizia)  
*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Publicato il 11 settembre 2024