



AVVISO DI POST-INFORMAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO DELLO SCALONE MONUMENTALE" PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE (ES24_016)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CSI-PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 216 - 10134 TORINO

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: Affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI Piemonte, tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel"

CIG: B29D7A7AA3

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

IMPORTO DELL'APPALTO: Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il valore dell'appalto è pari a Euro 26.422,54 (oltre oneri previdenziali e oltre oneri di legge), di cui: Euro 12.582,16 per importo a base d'asta per la Validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica; Euro 12.582,16 per importo a base d'asta per la Validazione del Progetto Esecutivo; Euro 0,00 per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso; Euro 1.258,22 per importo per oneri previdenziali al 5% (se dovuti)

DURATA/CONSEGNA: Il Contratto d'appalto avrà efficacia dalla data di stipula, sino all'emissione del Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo da parte del RUP. Dovranno essere rispettate le seguenti tempistiche: per la fase di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica si prevede l'esecuzione delle attività in 15 giorni: consegna al RUP del "Rapporto intermedio di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica" entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione degli elaborati; consegna al RUP del "Rapporto finale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica" entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione degli elaborati revisionati per la fase di Progetto Esecutivo si prevede l'esecuzione delle attività in 15 giorni: consegna al RUP del "Rapporto intermedio di verifica del Progetto Esecutivo" entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione degli elaborati; consegna al RUP del "Rapporto finale di verifica del Progetto Esecutivo" entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione degli elaborati revisionati. Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

DATA DETERMINA A CONTRARRE: 19/07/2024



TERMINE PER LA PRESENTAZIONE OFFERTA: 12/08/2024

IMPRESA AFFIDATARIA: PROTEC S.R.L. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

IMPORTO OFFERTO: Euro 14.165,00 (oltre oneri previdenziali e oltre oneri di legge),
oltre a oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00

Publicato il 29 ottobre 2024

Responsabile Funzione Organizzativa
Acquisti e Servizi Aziendali
(Antonello Ghisaura)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*