



## AVVISO DI POST-INFORMAZIONE

### AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO DELLO SCALONE MONUMENTALE" PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE (ES24\_015)

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** CSI-PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 216 - 10134 TORINO

**MODALITÀ DI ACQUISIZIONE:** Affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI Piemonte, tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel"

**CIG:** B29D770D3F

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** Minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

**IMPORTO DELL'APPALTO:** Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il valore dell'appalto è pari a Euro 37.601,34 (oltre oneri previdenziali e oltre oneri di legge), di cui: Euro 1.935,73 per importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica; Euro 9.678,59 per importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva; Euro 24.196,48 per importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione; Euro 1.790,54 per importo complessivo per oneri previdenziali al 5% se dovuti; Euro 0,00 per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

**DURATA/CONSEGNA:** Il Contratto d'appalto avrà efficacia dalla data di stipula dello stesso sino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudato dei lavori. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche: Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica: consegna degli elaborati entro 85 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto; Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva: consegna degli elaborati entro 55 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica da parte della Stazione Appaltante; Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore e non imputabili all'Appaltatore  
Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione: la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'incarico si concluderà ad operazioni di collaudo terminate con l'emissione, da parte del Collaudatore, del Certificato di Collaudo e, da parte del Direttore Lavori, del Certificato



di Regolare Esecuzione. Nella durata dell'incarico sono pertanto da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e del collaudo.

**DATA DETERMINA A CONTRARRE:** 17/07/2024

**TERMINE PER LA PRESENTAZIONE OFFERTA:** 30/08/2024

**IMPRESA AFFIDATARIA:** KELSE ENGINEERING S.r.l.

**IMPORTO OFFERTO:** Euro 17.905,40 (oltre oneri previdenziali e oltre oneri di legge), oltre a oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00

Publicato il 29 ottobre 2024

Responsabile Funzione Organizzativa  
Acquisti e Servizi Aziendali  
(Antonello Ghisaura)  
*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*