



PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

**AFFIDAMENTO DIRETTO
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRESSO I NODI WI-PIE SITI IN ALESSANDRIA E CUNEO
(AD16_181)**

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (cd. Codice dei Contratti), si rende necessario procedere all'acquisizione di "Interventi di manutenzione straordinaria presso i nodi Wi-Pie siti in Alessandria e Cuneo" dalla società Studio Oikos S.r.l.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio in oggetto, individua le seguenti voci:

A) Importo servizi oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per sostituzione tre pacchi batterie presso i nodi Wi-Pie siti in Alessandria e Cuneo	Euro 11.500,00
A2	Importo massimo spendibile per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria	Euro 1.500,00
	Totale A	Euro 13.000,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza	Euro 500,00
	Totale B	Euro 500,00

	Totale A + B	Euro 13.500,00
--	---------------------	-----------------------

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC (<i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i>)	Euro 0,00
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C2	IVA (al 22%) di A)	Euro 2.860,00
C3	IVA (al 22%) di B)	Euro 110,00
	Totale C	Euro 2.970,00

	Totale A + B + C	Euro 16.470,00
--	-------------------------	-----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 13.500,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

DURATA

L'intervento urgente di sostituzione di tre pacchi batterie presso i nodi Wi-Pie siti in Cuneo e Alessandria dovrà essere effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto.

Gli eventuali ulteriori interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2016.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In ragione dell'importo, trova applicazione quanto previsto all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, in relazione a cui si evidenzia quanto segue.

La società Studio Oikos S.r.l., dispone delle necessarie competenze tecniche per l'adeguato svolgimento del servizio, conosce gli impianti dei siti Wi-Pie oggetto della presente manutenzione straordinaria ed è in grado di intervenire tempestivamente secondo le attuali esigenze del CSI-Piemonte.

Pertanto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, considerato tutto quanto sopra, tenuto conto della qualità della prestazione erogata nel corso dell'attuale rapporto contrattuale e del grado di soddisfazione relativo ai servizi erogati, nonché della diseconomicità di un eventuale cambio di fornitore in termini di costi/benefici, si procede con l'affidamento diretto alla società Studio Oikos S.r.l., attuale Appaltatore, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il Provvedimento di nomina assunto dal Direttore Generale il 31 marzo 2016 - in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2016 - con cui veniva individuato Giorgio Golzio quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la Direzione Facility Management per le procedure di gara afferenti alla propria Direzione, si conferma tale nomina per la presente procedura.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Generale:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto per "Interventi di manutenzione straordinaria presso i nodi Wi-Pie siti in Alessandria e Cuneo" alla società Studio Oikos S.r.l., per un importo complessivo pari a Euro 13.000,00 (tredicimila/00) (oltre oneri di legge).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto.



Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Direzione Facility Management e della Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti (Allegato 1)

Torino, 21.10.2016

Il Direttore ~~Generale~~

FIRMATO IN ORIGINALE

(Ferruccio ~~Ferranti~~)

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO**AFFIDAMENTO DIRETTO****INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRESSO I NODI WI-PIE SITI IN ALESSANDRIA E CUNEO****(Riferimento RdA n. 2016000657)****Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce la fornitura**

Nell'ambito dei servizi in continuità verso la Regione Piemonte, il CSI Piemonte deve garantire il buon funzionamento degli impianti dell'infrastruttura di rete a banda larga Wi-Pie i cui nodi sono situati in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli.

Fino al 31 ottobre 2016 gli interventi riparativi urgenti sono garantiti dalla società Studio Oikos S.r.l. nell'ambito dell'affidamento diretto (rif. Ordine CSI n. 2016000453) e nelle more dell'espletamento della Procedura Negoziata avente ad oggetto il servizio di manutenzione programmata e interventi di riparazione degli impianti elettrici e di condizionamento dei nodi Wi-Pie.

Attualmente la Procedura Negoziata sopra citata è in fase di conclusione e si stima che l'aggiudicazione definitiva potrà avvenire in tempo utile per consentire l'inizio delle attività a partire 1° novembre 2016.

In seguito ad un'anomalia riscontrata nelle sedi di Cuneo ed Alessandria, durante gli interventi eseguiti nella prima settimana di ottobre, l'impresa manuttrice ha segnalato la necessità di sostituire con urgenza tre delle quattro batterie di accumulatori dei 4 UPS (Uninterruptible Power Supply) del sistema di continuità elettrica dei 2 siti. L'attuale stato delle batterie non è in grado di garantire una corretta copertura dell'alimentazione elettrica di quei due siti a seguito di una sequenza troppo ravvicinata di mancanza elettrica dalla rete esterna.

Il Contratto d'appalto attualmente in essere, in scadenza al 31 ottobre 2016, prevede un importo massimo spendibile pari a Euro 10.000,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro 330,00) che, ad oggi, risulta totalmente evaso in seguito agli interventi riparativi eseguiti tra la fine di agosto ed i primi giorni di ottobre. Pertanto, non è possibile richiedere l'intervento urgente sopra indicato nell'ambito del medesimo Contratto.

Conseguentemente, al fine di garantire con urgenza la sostituzione delle tre batterie di accumulatori presso le sedi di Cuneo ed Alessandria, nonché la copertura di eventuali ulteriori interventi riparativi urgenti, si rende necessario procedere con la formalizzazione di un nuovo affidamento diretto a favore della società Studio Oikos S.r.l. in qualità di attuale Appaltatore, nonché soggetto in grado di intervenire tempestivamente, considerata anche l'esperienza e la conoscenza tecnica degli impianti dei siti Wi-Pie in oggetto.

Oggetto dell'affidamento

Il presente affidamento ha ad oggetto l'intervento urgente di sostituzione di tre pacchi batterie presso i nodi Wi-Pie siti in Cuneo e Alessandria che dovrà essere effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, nonché eventuali ulteriori interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero indispensabili entro il 31 ottobre 2016.

Disponibilità di spesa prevista per la fornitura

L'importo complessivo stimato per gli interventi riparativi in emergenza urgenza è pari ad Euro 13.500,00 (oltre oneri di legge e inclusi oneri di sicurezza da interferenza), così composto:

- Euro 11.500,00 importo a base d'asta per sostituzione batterie (inclusa manodopera)
- Euro 1.500,00 importo massimo spendibile per eventuali ulteriori interventi straordinari.

Gli oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 500,00 (oltre oneri di legge).

L'importo a base d'asta è stato determinato sulla base di una quotazione informale del Fornitore.

L'importo massimo spendibile è stato determinato considerando l'eventuale necessità di ulteriori interventi urgenti nelle more dell'aggiudicazione della Procedura Negoziata in corso di svolgimento.

In merito alla congruità del valore economico sono confermate le valutazioni già espresse in fase di formalizzazione dell'affidamento precedente.

La Direzione scrivente si impegna a garantire tali importi nel budget 2016 all'interno delle risorse assegnate.

Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Il riscontro, alla data del 20 ottobre 2016, è risultato negativo.

Infine, per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), sono presenti i Bandi: "Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento" ed "Elettrici105 - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici". Nel caso specifico, non risulta possibile procedere con un unico affidamento per due servizi manutentivi appartenenti a Bandi differenti.

Giustificazione di richiesta di approvvigionamento

In ragione dell'importo, trova applicazione quanto previsto all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, in relazione a cui si evidenzia quanto segue.

La società Studio Oikos S.r.l., dispone delle necessarie competenze tecniche per l'adeguato svolgimento del servizio, conosce gli impianti dei siti Wi-Pie oggetto della presente manutenzione straordinaria ed è in grado di intervenire tempestivamente secondo le attuali esigenze del CSI-Piemonte.

Pertanto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, considerato tutto quanto sopra, tenuto conto della qualità della prestazione erogata nel corso dell'attuale rapporto contrattuale e del grado di soddisfazione relativo ai servizi erogati, nonché della diseconomicità di un eventuale cambio di fornitore in termini di costi/benefici, si richiede di procedere con l'affidamento diretto alla società Studio Oikos S.r.l., attuale Appaltatore, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi.

Torino, 20 ottobre 2016

FIRMATO IN ORIGINALE

Ufficio Tecnico/
(Bruno Orifalco)

FIRMATO IN ORIGINALE

Direzione Facility Management
(Giorgio Golzio)

FIRMATO IN ORIGINALE

Direzione Amministrazione
e Approvvigionamenti
(Franco Ferrara)

