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PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
FREE-COOLING CON TORRI EVAPORATIVE

(IM17_27)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti), si rende necessario
procedere con l'espletamento di un'indagine di mercato avente ad oggetto
I'affidamento dell'incarico di “Progettazione dei lavori di realizzazione di un
impianto di Free-cooling con Torri evaporative”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per I'affidamento
dell'incarico in oggetto, individua le seguenti voci:

A) Importo servizi oggetto d’appalto

Importo a base d'asta per Progettazione dei lavori di
A1 realizzazione di un impianto di Free-cooling con Torri Euro 7.890,00
evaporative (inclusi oneri previdenziali)

Totale A Euro 7.890,00
B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza da interferenza (inclusi oneri
B previdenziali) Eurg 108'0?_
Totale B Euro 108,00
[ | Totale A + B Euro 7.998,00 |
C) Somme a disposizione dell'’Amministrazione
Spese per contributo ANAC (Autorita Nazionale
& Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblic) SN/ 0,00
IVA ed eventuali altre imposte:
C2 IVA (al 22%) di A) Euro 1.735,80
C3 IVA (al 22%) di B) Euro 23,76
Totale C Euro 1.759,56
| | Totale A+B + C| Euro 9.757,56 |

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, &
pari a Euro 7.998,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri previdenziali), salvo
eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti
preliminarmente alla stipula del Contratto.



&csl

DURATA
Il presente incarico dovra essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

e gli elaborati relativi alla fase di progettazione definitiva e quelli finalizzati alla
consegna per ottenere le autorizzazioni amministrative (DIA ecc...) dovranno
essere consegnati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del
Contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata dello stesso;

e gli elaborati relativi alla fase di progettazione esecutiva dovranno essere
consegnati entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del progetto definitivo da
parte della Stazione Appaltante.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'incarico verra affidato, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., tramite affidamento diretto previa indagine di mercato tra Professionisti
qualificati, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

ELENCO FORNITORI DA INVITARE

Alla luce delle valutazioni di cui al documento “Elenco Fornitori da invitare”
(Allegato 2), verranno invitati a presentare offerta i seguenti Operatori Economici:

G.E. Granda Engineering S.r.l.
Dott. Alberto Milanoli

Ing. Mauro Aires

Ing. Marco Busso

PRODIM S.r.l.

Ing. Alessandro Casetta

Studio Liveriero

Arch. Giuseppe Perfetto — Studio SolarDesign
Arch. Giuseppe Tardanico

Ing. Daria Alessandra Musso
ENERGYMEP di Damiano Zurlo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il Provvedimento di nomina assunto dal Direttore Generale il 6 marzo 2017
- in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26
gennaio 2016 - il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente
procedura & Bruno Orifalco - Direzione Risorse Umane e Facility Management -
Coordinatore Ufficio Tecnico.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Amministrazione e
Approvvigionamenti:

» autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, I'espletamento
dellindagine di mercato per [Iaffidamento diretto dellincarico di
“Progettazione dei lavori di realizzazione di un impianto di Free-cooling con
Torri evaporative”, per un importo a base d'asta pari a Euro 7.890,00
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(settemilaottocentonovanta/00) (oltre oneri di  legge, inclusi oneri
previdenziali).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro 108,00 (centootto/00) (oltre oneri di legge, inclusi oneri previdenziali),
salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti
preliminarmente alla stipula del Contratto;

e approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
I'appalto in oggetto;

« approva I'Elenco dei Fornitori da invitare;

« approva la documentazione della procedura: Capitolato d’Oneri, Disciplinare
di gara e relativi allegati; .

« individua nel Responsabile Unico del Procedimento 'organo competente per
la dichiarazione di aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente in materia.

Si allega:

« Motivazioni dell’Approvvigionamento della Direzione Facility Management
(Allegato 1)

» Elenco Fornitori da invitare (Allegato 2)

» Capitolato d’Oneri, Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 3)

Torino, A MAGGIO 2ol

Il Direttore Amministrazione -

e-Approvvigionamenti
FIRMATO IN ORIGINALE

(Franco Ferrara)
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Allegato 1
RdA WBS Codice Materiale CS/
2016000520 G16-1101-FMGM 45262700-8-004

pos 20

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
FREE-COOLING CON TORRI EVAPORATIVE

1. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce
'approvvigionamento

Nel Programma Triennale dei Lavori 2017-2019, e precisamente nell'elenco
annuale 2017, sottoposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13
ottobre 2016, rientra la “Realizzazione di un impianto di free-cooling con torri
evaporative” da attuare presso il CED principale della sede del CSI-Piemonte di
C.so Unione Sovietica 216 — Torino.

All'interno dei locali del CED la presenza delle apparecchiature informatiche e dei
corpi illuminanti crea carichi termici che devono essere smaltiti dall'impianto di
condizionamento, tutti i giorni per tutto 'anno, anche se d’inverno la temperatura
dell'aria esterna & molto spesso inferiore a quella interna.

Nella prospettiva di rendere pil efficiente ed economica la climatizzazione delle
sale CED, la tecnologia consente di ottenere, attraverso lo sfruttamento delle
basse temperature invernali dell'aria esterna (free-cooling), un apporto gratuito al
raffreddamento dell’acqua nel circuito idraulico da inviare agli elementi terminali
presenti allinterno del CED. Si ipotizza, pertanto, l'installazione di un sistema di
free-cooling indiretto che, a supporto ed integrazione degli impianti di produzione
dell'acqua refrigerata ed utilizzando le torri evaporative esistenti, permetta di
ottenere un risparmio sulle spese sostenute per le forniture energetiche con un
ritorno dell'investimento stimato in un periodo compreso tra i 3 e i 4 anni.

La centrale frigorifera & a servizio del CED e degli uffici: tutto I'anno climatizza il
CED e nel periodo estivo anche gli uffici. E’ costituita da tre gruppi frigoriferi, tipo
acqua-acqua, i cui condensatori sono raffreddati da altrettante torri evaporative di
tipo aperto collocate sul tetto dell’area tecnologica nel cortile interno del fabbricato.

Dall'analisi dello schema del circuito impiantistico esistente, si & previsto di
installare un sistema di free-cooling “misto”, cioé in grado di funzionare sia “ad
isola” che ad integrazione della produzione di acqua refrigerata da parte di uno dei
tre gruppi frigoriferi.



& Csi

Allegato 1

Per raffreddare l'acqua direttamente con le torri, il sistema sara realizzato
utilizzando valvole di commutazione motorizzate, che collegheranno i circuiti di
acqua di torre ad uno o due scambiatori di calore in parallelo, scollegando i
medesimi dai condensatori dei gruppi frigoriferi non in esercizio.

Un primo sistema di pompaggio provvedera alla circolazione dell'acqua nelle torri
(dedicate al free-cooling) e da queste al sistema di scambiatori di calore.

Un secondo sistema di pompaggio provvedera alla circolazione del fluido
refrigerato dal sistema di scambiatori di calore ai collettori dell'acqua refrigerata, di
disgiunzione ed equilibrio.

Effettuando il corretto dimensionamento degli scambiatori di calore si potra
ottenere un'uscita di acqua refrigerata dai medesimi di temperatura pari ai 10°C,
ottimale per I'alimentazione dei condizionatori del CED.

Quando la temperatura dell'aria esterna scende al di sotto dei 6°C, due delle tre
torri evaporative avvieranno la modalita di funzionamento per la produzione di
acqua refrigerata attraverso il free-cooling, mentre il funzionamento della terza
sara dedicato all'integrazione della potenza eventualmente mancante.

Una simulazione del funzionamento del sistema di free-cooling al fine di valutare
l'effettivo risparmio in termini economici e, di conseguenza, i tempi di ritorno
dellinvestimento, & stata effettuata utilizzando i dati storici della temperatura della
Citta di Torino ed i dati forniti dai costruttori dell’'ultima torre evaporativa installata
(Evapco). | calcoli evidenziano un risparmio energetico dovuto all’utilizzo di un
sistema di free-cooling sulle torri evaporative che si posiziona tra i 20.000 ed i
25.000 Euro annui.

La Progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed il
Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione saranno affidate a
Professionisti esterni attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato, mentre la Direzione dei
Lavori € affidata al personale interno del CSI-Piemonte.

2. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva dei
lavori di realizzazione dell'impianto di free-cooling con torri evaporative presso il
CED principale della sede del CSI-Piemonte di C.so Unione Sovietica 216 —
Torino.

Il presente incarico dovra essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

» dli elaborati relativi alla fase di progettazione definitiva e quelli finalizzati
alla consegna per ottenere le autorizzazioni amministrative (DIA ecc..),
dovranno essere consegnati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla
stipula del contratto, ovvero, in caso di affidamento in pendenza di
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Allegato 1

contratto, decorrenti dalla data indicata dal Committente nell'ambito della
lettera di affidamento dell'incarico.

» Gli elaborati relativi alla fase di progettazione esecutiva dovranno essere
consegnati entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del progetto definitivo da
parte della Stazione Appaltante.

Le attivita verranno considerate concluse solo a seguito della validazione del
progetto definitivo ed esecutivo da parte del RUP.

3. Disponibilita di spesa prevista

L'importo complessivo previsto per lincarico di progettazione definitiva ed
esecutiva & pari a Euro 7.890,00 (oltre oneri di legge ed inclusi gli oneri
previdenziali), oltre agli oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
pari a Euro 108,00 (oltre oneri di legge ed inclusi gli oneri previdenziali).

Il corrispettivo & stato calcolato secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 ai fini
dell'individuazione dellimporto degli affidamenti di contratti di servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura.

L'importo rientra nelle previsioni di spesa comprese nel piano triennale dei lavori
2017-2019 ed i relativi ammortamenti sono coperti dalle CTE/PTE degli Enti
Consorziati (Regione Piemonte, Comune di Torino, Citta Metropolitana di Torino,
Consiglio Regionale del Piemonte, ASL/ASO ed Enti Locali) che usufruiscono dei
servizi in continuita delle risorse elaborative della Server Farm del Consorzio

4. Verifica parametri prezzo-qualita di Convenzioni CONSIP/SCR-
Piemonte/Citta Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere
all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualita delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si & proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Citta Metropolitana di Torino.

Il riscontro, alla data del 7 Aprile 2017 e risultato negativo.

Infine, per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione" (MEPA), dalla consultazione del catalogo pubblicato
nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), non sono presenti bandi con o di
Elenchi di Professionisti abilitati alla Progettazione, Direzione, Contabilita Lavori,
Coordinamento della Sicurezza e Verifica di Validazione del Progetto, come
confermato anche dal Punto PA Consip.
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5. Conformita alle disposizioni ISO 27001:2013

L'incarico rientra nel perimetro della certificazione 1SO 27001:2013 in
quanto attiene l'implementazione degli impianti di condizionamento, che sono
parte del Facility Management certificato.

Le opere da realizzare non devono assolutamente determinare impatti
sull'operativita dei servizi CED. Deve essere sempre garantita con assoluta
continuita la disponibilita del condizionamento per i servizi ICT.

6. Giustificazione della richiesta

Alla luce di quanto sopra esposto, in riferimento all'Elenco di Professionisti
qualificati per I'affidamento di incarichi ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., vista la normativa in materia di appalti pubblici, si richiede di
procedere all'approvvigionamento in oggetto, da aggiudicare applicando il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Terino, 7 Aprile 2017 FIRMATO IN ORIGINALE

Giorgio-Osvaldo Golzio
(Direzione Facility Management)

FIRMATO IN ORIGINALE

Giovanni Rubino
(Direzione Risorse Umane
e Facility Management)
FIRMATO IN ORIGINALE

é/ 2eldlino Lisla
irezione DataCenter)

(
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Riservato Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti

Visto attestante I'avvenuta verifica in ordine all'esistenza o meno di Convenzioni Responsabile
o Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A., Centrali di Committenza regionali | Acauisti @ Gestione
] o altri Soggetti Aggregatori ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 496 Fornitori
e 498, della Legge 208/2015, nonché in ordine all'esistenza o meno del
metaprodotto oggetto di appalto sul MEPA (Rif. Paragrafo 4)

FIRMATO IN
ORIGINALE

Responsabile

Visto attestante la coerenza del presente approvvigionamento con la | Acquisti e Gestione

“Pianificazione aziendale” (per appalto di importo uguale/superiore a 40.000,00 Fornitori
= Euro) heraep e g D (Enrica Valle)

Respaonsabile i
Acquisti e Gestione
Visto attestante l'adeguatezza della base d'asta/dellimporto massimo S\Fornitori [
! spendibile ,{ rica Valle)
FIRMATO IN
ORIGINALE [~
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Allegato 2

AFFIDAMENTO INCARICO

Progettazione dei lavori di realizzazione di un impianto di Free-Cooling
con Torri evaporative

ELENCO FORNITORI DA INVITARE

La Direzione Facility Management del CSI-Piemonte evidenzia la necessita di
selezionare gli Operatori Economici in possesso delle adeguate competenze per
effettuare gli interventi approvati ed adottati con il Piano Triennale delle Opere
Pubbliche approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 ottobre 2018, nel
caso specifico “Realizzazione di un impianto di Free-Cooling con Torr Evaporative”.

In data 13 febbraio 2017, il RUP, Dott. Arch. Bruno Orifalco, ha proceduto
allindividuazione nell’ambito del’Elenco dei Professionisti del CSl— Piemonte, (Prima
Fascia — per importi fino a Euro 25.000,00) degli Operatori Economici ai quali
richiedere offerta per procedere all'affidamento dell'incarico di “Progettazione dei
lavori di realizzazione di un impianto di Free-Cooling con Torri evaporative”.

L'incarico verra affidato tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.31, comma 8 del
D.lgs. 50/2016 s.m.i., previa indagine di mercato condotta tra i professionisti
qualificati, di seguito indicati, individuati nel rispetto del principio di rotazione e non
cumulabilita degli incarichi.

In base a tale allegato si inviteranno i seguenti Professionisti/Operatori Economici:

G.E. Granda Engineering S.r.l.
Dott. Alberto Milanoli

Ing.Mauro Aires

Ing.Marco Busso

PRODIM S.r.l.

Ing. Alessandro Casetta

Studio Liveriero

Arch. Giuseppe Perfetto — Studio SolarDesign
Arch. Giuseppe Tardanico

10 Ing.Daria Alessandra Musso

11. ENERGYMEP di Damiano Zurlo

O NMOTHGHN 2

; FIRMATO IN ORIGINALE
Torino, A H‘AQQIC’ Jol¥

Responsabile Acquistl e

Gestione Fornitori
(Enrica Valle)






