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PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO
PER LA FORNITURA DI UN CIRCUITO SECONDARIO INDIPENDENTE IN FIBRA
OTTICA SPENTA PER IL SITO DI DISASTER RECOVERY DEL CSI-PIEMONTE

(AD18_161)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti Pubblici), si rende necessario procedere
allacquisizione della “Fornitura di un circuito secondario indipendente in fibra ottica spenta
per il sito di Disaster Recovery del CSI-Piemonte” dalla societa Interoute S.p.A., nei termini
di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

Il prospetto economico complessivo:degli oneri necessari per I'acquisizione del servizio in
oggetto, individua le seguenti voci:

A) Importo servizio oggetto d’appalto

Importo a base d’asta per la Fornitura di un

circuito secondario indipendente in fibra oftica
A ; spenta per il sito di Disaster Recovery del CSI- Euro 23.525,00
Piemonte

Totale A Euro 23.525,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1 Oneri per la sicurezza da interferenza Euro 475,00
Totale B Euro 475,00

| | Totale A+ B| __ Euro 24.000,00]

C) Somme a disposizione dell' Amministrazione

Spese per contributo ANAC (Autorita Nazionale
L Agtfcorfuzione Vigilanza Corgtratﬁ Pubblici) Euro 0,00
IVA ed eventuali altre imposte:
Cc2 IVA (al 22%) di A) Euro 5.175,50
C3 IVA (al 22%) di B) Euro 104,50
Totale C Euro 5.280,00

| 1 Totale A+B+C|  Euro 29.280,00|

Il valore dell'appalto, ai sensi dellart. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli
oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, & pari a Euro 24.000,00 (oltre
oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti
preliminarmente alla stipula del Contratto.
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CONSEGNA

L'intervento in oggetto dovra essere realizzato entro 90 giorni solari e consecutivi dalla data
di stipula del Contratto.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Vista la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare I'art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto alla Societa Interoute
S.p.A., in qualita di Concessionaria dellinfrastruttura in oggetto per effetto del Contratto di
concessione sottoscritto in data 5 marzo 2009 e valido fino al 4 marzo 2029 (rif. reg. n. 6-
094) nellambito della gara d’appalto europea n. 12/06 per la “Fornitura “chiavi in mano” di
infrastruttura in fibra ottica spenta e gestione in concessione della stessa”.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c),
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il Provvedimento di nomina assunto dal Direttore Generale il 18 aprile 2018 - in
esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2016 - il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura & Stefano Lista, in
qualita-di Direttore della Direzione Gestione Datacenter e Rete.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti:

» autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto
per l'acquisizione di “Fornitura di un circuito secondario indipendente in fibra ottica
spenta per il sito di Disaster Recovery del CSI-Piemonte” dalla societa Interoute S.p.A.,
da effettuarsi entro 90 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del Contratto, per un
importo a base d'asta pari a Euro 23.525,00 (oltre oneri di legge).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 475,00
(oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti
preliminarmente alla stipula del Contratto;

» approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in
oggetto;

« approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto — Requisiti
Tecnici.

Si allega:
» Motivazioni dell’Approvvigionamento della Direzione Gestione Datacenter e Rete
(Allegato 1)

Torino, 28 maggio 2018

Il Direttore Amministrazione e

Apprevvigionamenti
FIRMATO IN ORIGINALE

(Franco Ferrara)
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Allegato 1

RdA wBS Codice Materiale CSI

2018000233 G18-1101-RDCP 72720000-3-000

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO

FORNITURA DI UN CIRCUITO SECONDARIO INDIPENDENTE IN FIBRA OTTICA
SPENTA PER IL SITO DI DISASTER RECOVERY DEL CS| PIEMONTE

1. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce I'approvvigionamento

Attualmente il sito di Disaster Recovery (DR) del CS| Piemonte, dislocato presso la sede
dell'Universita del Piemonte Orientale (UPQ) in Piazza Sant'Eusebio n. 5, & connesso al
Datacenter principale del CSI Piemonte mediante due circuiti in fibra ottica attestati sul
nodo Wi-Pie di Vercelli. | due circuiti sono indipendenti fatta esclusione per I'ultimo tratto
interno al campus dell’Universita del Piemonte Orientale.

A seguito di ripetuti guasti.occorsi nei mesi scorsi su quest'ultimo tratto e che hanno
determinato I'interruzione della connettivita tra i due Datacenter, & stata condotta un’analisi
di fattibilita al fine di individuare un nuovo percorso di ingresso al sito di DR, indipendente
dalla tratta esistente.

Al fine di migliorare I'affidabilita del collegamento in fibra ottica del sito di Disaster Recovery
(DR) del CSI Piemonte presso la sede dell'Universita del Piemonte Orientale (UPQ) verso
il nodo Wi-Pie di Vercelli risulta necessario procedere con I'acquisizione di una nuova
coppia di fibre oftiche tra i locali del sito DR (interna al campus) e la dorsale
dell'infrastruttura regionale Wi-Pie “Linea 3" (esterna al campus), collegandola alle fibre gia
acquisite in IRU per 15 anni dal CSI Piemonte.

Il collegamento, oggetto della presente richiesta di approvvigionamento, utilizzera quindi
linfrastruttura in fibra ottica spenta realizzata sul territorio della Citta di Vercelli nell'ambito
del Programma WI-PIE e che & stata concessa per 20 anni alla societa Interoute SpA,
nell'ambito della gara europea n. 12/06 per la “Fornitura “chiavi in mano” di infrastruttura in
fibra ottica spenta e gestione in concessione della stessa”.

Il contratto di concessione (reg. n. 6-094), sottoscritto a conclusione della fornitura in data
5 marzo 2009 e valido fino al 4 marzo 2029, definisce inoltre le regole di
commercializzazione della fibra ottica da parte del Concessionario verso gli Operatori di
mercato con un catalogo servizi IRU i cui prezzi sono fissati. Tale contratto prevede inoltre
che la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera infrastruttura sia a carico del
Concessionario, a titolo non oneroso per il Concedente.

Pertanto, essendo la societa Interoute S.p.A. concessionaria unica dellinfrastruttura sopra
citata ed avendo il CSI Piemonte gia acquisito in IRU per 15 anni le fibre di dorsale dal
medesimo fornitore, risulta I'unico operatore in grado di realizzare il nuovo circuito
secondario in fibra ottica per il sito di Disaster Recovery (DR) del CSI Piemonte di Vercelli.

2. Oggetto

Oggetto del presente approvvigionamento & la fornitura di un nuovo circuito in fibra ottica
spenta di collegamento al sito di Disaster Recovery (DR) del CSI Piemonte di Vercelli
completamente indipendente e non sovrapposto al circuito primario esistente. Il nuovo
circuito sara in sostituzione dell'attuale circuito secondario che presenta, nell'ultimo
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Allegato 1

sbraccio di ingresso all’edificio del’lUPO, una tratta di sovrapposizione con il circuito
primario.

| punti di terminazione del circuito sono riportati nella tabella seguente:

Nodo backbone Recovery CS| Piemonte c/o
Vercelli Universita del Piemonte 2 Linea 3 WIPIE
Via San Cristoforo, 3 | Orientale in Piazza
Sant'Eusebio, 5

L'intervento in oggetto dovra essere realizzato entro 90 giorni solari e consecutivi dalla
data di sottoscrizione del relativo Contratto.

3. Spesa prevista

L'importo a base d'asta per la fornitura in oggetto & pari a Euro 23.525,00 (oltre oneri di
legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 475,00
(oltre oneri di legge).

L'importo & definito sulla base della stima delle forniture e delle attivita accessorie
(giunzione e frazionamento fibre ottiche esistenti, posa di nuovo cavo in tubazione
esistente, attestazione di fibre ottiche in patch panel da armadio, misurazioni OTDR su
fibra ottica, etc.).

[l costo delle forniture e attivita accessorie & stato definito sulla base di indagini di mercato
informali condotte dalla Direzione richiedente con I'operatore concessionario tramite
sopralluogo on-site.

4. \Verifica parametri prezzo-qualita di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Citta
Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia di fornitura oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo
di utilizzo dei parametri prezzo-qualita delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite
massimo per I'acquisto di beni e servizi comparabili, si & proceduto alla verifica della
sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del
soggetto aggregatore Citta Metropolitana di Torino.

Il riscontro, alla data del 28 maggio 2018, é risultato il seguente:

e sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A., Consip S.p.A. e tra gli avvisi della Citta
Metropolitana di Torino non & presente alcuna Convenzione attiva e/o Accordo Quadro;

« per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del Bando “Prestatori di Servizi al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” nel relativo portale
(www.acquistinretepa.it), non & risultato presente il servizio oggetto d'appalto.

5. Conformita alle disposizioni ISO 27001:2013
n.a.
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6. Giustificazione di richiesta affidamento diretto ad unico fornitore

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, e in
particolare I'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere
mediante affidamento diretto alla Societa Interoute S.p.A,, in qualita di Concessionaria
dellinfrastruttura in oggetto per effetto del Contratto di concessione sottoscritto in data 5
marzo 2009 e valido fino al 4 marzo 2029 (rif. reg. n. 6-094) nellambito della gara d’appalto

europea n. 12/06 per la “Fornitura “chiavi in mano” di infrastruttura in
gestione in concessione della stessa”.

Torino, 28 maggio 2018

fibra ottica spenta e

Direziong Gestione Datacénter e Rete

(Sfefano List

A

FIRMATO IN ORIGINALE

Riservato Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti

Visto attestante I'avvenuta verifica in ordine all'esistenza o meno di Convenzioni
. 0 Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A., Centrali di Committenza regionali
@f o altri Soggetti Aggregatori ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 496
5498, della Legge 208/2015 e s.m.i., nonché in ordine all'esistenza o meno del
prodatto oggetto di appalto sul MEPA (Rif. Paragrafo 4)

Responsabile
Acquisti e Gestione
ornitori

(Efiica Vafie)n

Visto attestante [a coerenza del presente approvvigionamento con la
[ | "Pianificazione aziendale" (per appalto di importo uguale/superiore a 40.000,00
Euro)

FIRMATO IN
ORIGINALE

Responsabile
Acquisti e Gestione
Fornitori
(Enrica Valle)

Responsabile

Acquisti e Gestione
ﬁomitori
(Elprica \alle)

#/}/ism attestante l'adeguatezza dell'importo

FIRMATO IN
ORIGINALE







