



**PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO
DELL'ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL
BACKBONE WI-PIE**

(N. 18_028_MePA)

Con Provvedimento del Direttore Generale del CSI-Piemonte del 24 luglio 2018 veniva approvata l'indizione della procedura negoziata per il Servizio di Manutenzione Hardware e Software del Backbone Wi-Pie, da espletarsi tramite il canale Consip del "Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione" (MEPA - Rif. "Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso")

L'importo dell'appalto era stato stabilito in Euro 134.700,00 (oltre oneri di legge), comprensivo dell'importo a base di gara, pari ad Euro 133.200,00 e degli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso, pari ad euro 1.500,00.

La durata del servizio era stata stabilita in 24 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio medesimo formalizzata tramite apposito "Verbale di attivazione del servizio".

L'aggiudicazione era stata prevista sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Erano stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:

- IBM Italia S.p.A.
- NEXT-ERA PRIME S.r.l.
- VEM SISTEMI S.p.A.
- LONGWAVE S.r.l.
- ALASCOM SERVICES S.r.l.
- NOVANEXT S.r.l.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12:00 del 3 agosto 2018.

Considerato quanto sopra, il Responsabile del Procedimento prende atto che, entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta e rimette gli atti alla Stazione Appaltante per le conseguenti determinazioni del caso.

Firmato digitalmente dal
Responsabile del Procedimento
(Stefano Lista)

Torino, 3 agosto 2018