



PROVVEDIMENTO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE (ASCENSORE N. 3) PRESSO LA SEDE DEL CSI-PIEMONTE DI TORINO IN CORSO UNIONE SOVIETICA 216 A TORINO

(ES19_012)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti Pubblici), si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico di "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di sostituzione dell'impianto elevatore (ascensore n. 3) presso la sede del CSI-Piemonte di Torino in Corso Unione Sovietica 216 a Torino" dall'Arch. Elisa Bicciato, che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio in oggetto, individua le seguenti voci:

A) Importo servizio oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Euro 2.289,75
A2	Importo a base d'asta per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Euro 5.201,25
	Totale A	Euro 7.491,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Euro 34,00
B2	Oneri per la sicurezza da interferenza per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Euro 80,00
	Totale B	Euro 114,00

	Totale A + B	Euro 7.605,00
--	---------------------	----------------------

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)	Euro 0,00
	IVA ed eventuali altre imposte:	

C2	IVA (al 22%) di A)	Euro 1.648,02
C3	IVA (al 22%) di B)	Euro 25,08
C4	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di A)	Euro 374,55
C5	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di B)	Euro 5,70
	Totale C	Euro 2.053,35
	Totale A + B + C	Euro 9.658,35

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 7.605,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

L'importo di aggiudicazione del servizio in oggetto è pari a Euro 3.370,96 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 114,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali).

DURATA

Il presente incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- *Coordinamento della Sicurezza nella fase di Progettazione definitiva:* consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto;
- *Coordinamento della Sicurezza nella fase di Progettazione esecutiva:* consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte della Stazione Appaltante.
- *Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione:* il tempo di esecuzione della prestazione coincide con il tempo di esecuzione dei lavori, fissato in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dei lavori. I lavori verranno ritenuti conclusi all'emissione del Certificato di Collaudo. Nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e di collaudo.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 31, comma 8, e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore dell'Arch. Elisa Bicciato che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: Arch. Elisa Bicciato – Ing. Samuele Rancurello – Arch. Diego Massaro; Fornitore partecipante: Arch. Elisa Bicciato).

Gli Operatori Economici sono stati individuati consultando l'Albo Fornitori on line del CSI-Piemonte impostando i filtri:

- *Settore/Categorie di fornitura:* “Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;
- *Classificazioni:*
 - “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Architettónica (fino a € 39.000,00) e Impianti Tecnologici (fino a € 39.000,00)”
- *Num Fornitori da estrarre:* 3.

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i.¹.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale, è Bruno Orifalco - Direzione Risorse Umane e Facility Management – Coordinatore Ufficio Tecnico.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Acquisti:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto per l'incarico di “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di sostituzione dell'impianto elevatore (ascensore n. 3) presso la sede del CSI-Piemonte di Torino in Corso Unione Sovietica 216 a Torino” a favore dell'Arch. Elisa Biciato, per un importo pari a Euro 3.370,96 (tremilatrecentosettanta/96) (oltre oneri di legge e oneri previdenziali), da esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 114,00 (centoquattordici/00) (oltre oneri di legge e oneri previdenziali), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato d'Oneri, Norme Particolari.

¹ Rif. www.arca.regione.lombardia.it

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Direzione Facility Management (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato d'Oneri, Norme Particolari (Allegato 2)

Torino, 17 GIUGNO 2019

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Direttore Acquisti
(Paola Tavella)

RdA	WBS	Codice Materiale CSI	CUJ	Approvvigionamento continuativo
2018000655	G18-2298-PTA3	71250000-5-003	L.01995120019.2019.00002	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

**AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI
"SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ELEVAZIONE (ASCENSORE N. 3)"
PRESSO LA SEDE DEL CSI-PIEMONTE
IN CORSO UNIONE SOVIETICA 216 A TORINO**

1. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l'incarico di *Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione* dell'intervento per i lavori di "Sostituzione dell'Impianto di Elevazione (Ascensore n. 3)", presso la sede del CSI-Piemonte in Corso Unione Sovietica 216 a Torino.

Il Professionista incaricato assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza nella Progettazione e nell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.L. n. 81/2008 e s.m.i., nonché degli artt. 39 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 e s.m.i. e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e della restante normativa vigente in materia, con il compito di svolgere tutte le attività ivi previste.

Le attività concernenti il presente incarico dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- *Coordinamento della Sicurezza nella fase di progettazione definitiva:* consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto o dall'esecuzione anticipata dello stesso;
- *Coordinamento della Sicurezza nella fase di progettazione esecutiva:* consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento ad entrambi i livelli di progettazione il professionista sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione del progetto fossero riscontrate difformità o parti incomplete.

- *Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione:* il tempo di esecuzione della prestazione coincide con il tempo di esecuzione dei lavori, fissato in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dei lavori. I lavori verranno ritenuti conclusi all'emissione del Certificato di Collaudo. Nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe

nell'esecuzione dei lavori e di collaudo.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Nel "Programma Triennale dei Lavori 2019-2021" adottato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte nella seduta del 27 novembre 2018, rientra la voce relativa alla "Sostituzione impianto di Elevazione (Ascensore n. 3)", ubicato presso la sede del CSI-Piemonte in Corso Unione Sovietica 216 a Torino.

Vengono previsti nel 2019 l'avvio ed il completamento delle rispettive attività di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, supporto alla validazione del progetto e la realizzazione dell'intervento e del Collaudo tecnico funzionale.

L'ascensore n. 3 è l'impianto elevatore che collega tutti i piani della sede centrale del CSI Piemonte a Torino. Collocato in adiacenza allo scalone monumentale, risulta essere uno dei più utilizzati per lo spostamento delle persone e il trasporto di beni materiali ed attrezzature tecniche.

La progettazione e l'installazione dell'impianto attuale sono da tempo ritenute inadeguate alla destinazione ed alla frequenza d'uso cui tale ascensore è stato sottoposto in questi anni. Molti guasti, malfunzionamenti e lo stato di usura delle componenti si sono susseguiti nell'ultimo periodo, rendendo di fatto l'impianto soggetto a fermi sempre più frequenti con conseguente disagio per l'utenza.

L'attuale Impresa manuttrice degli impianti elevatori del Consorzio ha eseguito in questi ultimi anni alcuni interventi "tampone", la cui efficacia è risultata tuttavia limitata nel tempo; è stata inoltre posta in evidenza l'usura di alcuni componenti meccanici che potrebbero indicare il raggiungimento del limite normativo per il mantenimento in esercizio dell'impianto (funi, pulegge, ecc.). Ad aggravare la situazione contribuisce l'indisponibilità sul mercato di gran parte degli elementi di ricambio, dovuta al fallimento del costruttore.

Stante la situazione su descritta, si ritiene opportuno procedere con la sostituzione completa dell'attuale impianto elevatore n. 3 con un modello tipologicamente e tecnologicamente adeguato alle attuali esigenze di utilizzo, con il vantaggio di maggiore fruibilità, facilità di accesso alla cabina e confort, nonché di incremento delle prestazioni in termini di maggior efficienza e minori consumi. Tale operazione va intesa nell'assoluto rispetto della normativa vigente e con la dovuta attenzione agli aspetti della sicurezza.

In considerazione dell'esigenza sopra descritta, per l'affidamento dell'incarico in oggetto, si ritiene opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di riferimento.

Le attività di Progettazione e di Direzione Lavori relative ai lavori di sostituzione dell'impianto di elevazione (ascensore n. 3), che verranno condotte in parallelo al presente incarico, saranno svolte da un Professionista incaricato dal CSI-Piemonte.

3. Spesa prevista

L'importo complessivo a base d'asta previsto per l'incarico in oggetto è pari ad Euro 7.491,00 (oltre oneri di legge ed oneri previdenziali al 5%, se dovuti), oltre

oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 114,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali al 5% se dovuti) così suddiviso:

- ❖ Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione: Euro 2.289,75 (oltre oneri di legge ed oneri previdenziali al 5%, se dovuti, pari a Euro 114,49);
- ❖ Oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione: Euro 34,00 (oltre oneri di legge ed oneri previdenziali al 5%, se dovuti, pari a Euro 1,70);
- ❖ Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione: Euro 5.201,25 (oltre oneri di legge ed oneri previdenziali al 5%, se dovuti, pari a Euro 260,06);
- ❖ Oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione: Euro 80,00 (oltre oneri di legge ed oneri previdenziali al 5%, se dovuti, pari a Euro 4,00).

Ciascun importo è stato calcolato secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 ai fini dell'individuazione dell'importo per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L'approvvigionamento in oggetto è contemplato nella "Programmazione Triennale dei Lavori 2019-2021" e nell'Elenco annuale 2019. L'importo di spesa previsto trova copertura all'interno della previsione di Budget 2019 della Direzione Facility Management.

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data del 25 febbraio 2019 il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso;
- per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all'interno del Bando "Servizi" è risultata la categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" all'interno della quale non è presente il prodotto al quale può essere ricondotto il servizio oggetto d'appalto.

Pertanto, per la formalizzazione del presente affidamento non risulta possibile fare ricorso al MEPA.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.

8. Conformità alle disposizioni BS OHSAS 18001:2007

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni BS OHSAS 18001:2007 e ne è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

10. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare l'art. 31, comma 8, de. D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto, da aggiudicare applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Torino, 25 febbraio 2019

Il RUP
Area Ufficio Tecnico
(Bruno Orifalco)

FIRMATO IN ORIGINALE

Direzione Facility Management
(Giorgio Osvaldo Golzio)

FIRMATO IN ORIGINALE

Responsabile Servizi Professionali e Facility Management
(Enrica Valle)

FIRMATO IN ORIGINALE