

## PROVVEDIMENTO

### AFFIDAMENTO DIRETTO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI DELL'AREA TECNOLOGICA IN CORSO UNIONE SOVIETICA 216 A TORINO (ES20\_017)

#### PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 18 marzo 2020, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti Pubblici), si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico per "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'adeguamento del sistema di monitoraggio, videosorveglianza e controllo accessi dell'area tecnologica in Corso Unione Sovietica 216 a Torino" a favore dell'Architetto Florence Badiali, che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

#### PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione in oggetto, individua le seguenti voci:

##### A) Importo servizio oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	Euro 2.904,14
A2	Importo a base d'asta per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	Euro 6.557,58
<b>Totale A</b>		<b>Euro 9.461,72</b>

##### B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza per Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	Euro 34,00
B2	Oneri per la sicurezza da interferenza per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	Euro 120,00
<b>Totale B</b>		<b>Euro 154,00</b>

<b>Totale A + B</b>		<b>Euro 9.615,72</b>
---------------------	--	----------------------

##### C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC ( <i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i> )	Euro 0,00
----	---	-----------

	IVA ed eventuali altre imposte:	
C2	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di A)	Euro 473,09
C3	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di B)	Euro 7,70
C4	IVA (al 22%) di A)	Euro 2.081,58
C5	IVA (al 22%) di B)	Euro 33,88
C6	IVA (al 22%) di C2)	Euro 104,08
C7	IVA (al 22%) di C3)	Euro 1,70
	<b>Totale C</b>	<b>Euro 2.702,03</b>

	<b>Totale A + B + C</b>	<b>Euro 12.317,75</b>
--	-------------------------	-----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 9.615,72 (oltre oneri previdenziali al 5% e oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

L'importo di aggiudicazione del servizio in oggetto è pari a Euro 4.163,16 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 154,00 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge).

#### **DURATA**

Il presente incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- *Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Definitiva*: consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto;
- *Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Esecutiva*: consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte della Stazione Appaltante;
- *Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione*: il tempo di esecuzione della prestazione coinciderà con il tempo di esecuzione dei lavori, fissato in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dei lavori. I lavori verranno ritenuti conclusi all'emissione del Certificato di Regolare esecuzione. Nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e di collaudo.

#### **TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 31, comma 8, e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore dell'Architetto Florence Badiali che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Operatori Economici consultati e partecipanti: Ragazzo Amelia – Fiore Gianluca – Studio di Architettura Arch. Uriel Jaimes – Architetto Florence Badiali).

Gli Operatori Economici sono stati individuati tramite estrazione dall'Albo Fornitori on-line del CSI-Piemonte impostando i seguenti filtri ed applicando il principio di rotazione:

- *Settori/Categorie di fornitura:* “Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”
- *Classificazioni:* “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”.
  - Impianti Tecnologici (fino a € 39.000,00)
- *Num Fornitori da estrarre:* 5

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”<sup>1</sup>.

## **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale, è Bruno Orifalco, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate”:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto per l'incarico di “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'adeguamento del sistema di monitoraggio, videosorveglianza e controllo accessi dell'area tecnologica in Corso Unione Sovietica 216 a Torino” a favore dell'Architetto Florence Badiali, per un importo pari a Euro 4.163,16 (quattromilacentosessantatré/16) (oltre oneri previdenziali e oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 154,00 (centocinquantaquattro/00) (oltre oneri previdenziali e oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;

---

<sup>1</sup> Accessibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato d'Oneri, Norme Particolari.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Funzione Organizzativa "Facility Management" (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato d'Oneri, Norme Particolari (Allegato 2)

Torino, 27 aprile 2020

Funzione Organizzativa  
"Acquisti e Affari Corporate"  
(Paolo Foietta)

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

<i>RdA</i>	<i>WBS</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>	<i>CUI DELL'INTERVENTO PIANO TRIENNALE 2020-2022</i>	<i>CUP DELL'INTERVENTO O PIANO TRIENNALE 2020-2022</i>	<i>Approvvigionamento continuativo</i>
2019000729	G18-2298-MONI	71250000-5-023	L01995120019202000002	J11H19000170005	NO

## MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

### AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI DELL'AREA TECNOLOGICA IN CORSO UNIONE SOVIETICA 216 A TORINO

#### 1. Oggetto

Costituisce oggetto del presente affidamento l'incarico di:

- *Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione* dell'intervento per i lavori relativi all'"Adeguamento del sistema di monitoraggio, videosorveglianza e controllo accessi dell'area tecnologica" in Corso Unione Sovietica 216 a Torino.

L'Operatore Economico incaricato assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza nella Progettazione e nell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché degli artt. 39 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 e s.m.i. e 101 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e della restante normativa vigente in materia, con il compito di svolgere tutte le attività ivi previste.

Il presente incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- ***Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Definitiva:*** consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto.
- ***Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione Esecutiva:*** consegna degli elaborati relativi all'attività stessa entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte della Stazione Appaltante;
- ***Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione:*** il tempo di esecuzione della prestazione coinciderà con il tempo di esecuzione dei lavori, fissato in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dei lavori. I lavori verranno ritenuti conclusi all'emissione del Certificato di Regolare esecuzione. Nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e di collaudo.

Con riferimento ad entrambi i livelli di progettazione l'Operatore Economico sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del

RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione fossero riscontrate difformità od incompletezze. Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

## 2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022" e nell'Elenco Annuale dei lavori 2020 adottati con Provvedimento del Direttore Generale il 28 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte), rientra la voce relativa ai lavori relativi all'intervento di "Adeguamento del sistema di monitoraggio, videosorveglianza e controllo accessi dell'area tecnologica" in Corso Unione Sovietica 216 a Torino.

L'esigenza di pianificare tale intervento è nata in riferimento al Piano Triennale per l'Informatica nelle Pubbliche Amministrazioni, secondo il quale l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha dato corso alla CIRCOLARE N. 01 del 14 giugno 2019, "Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali (PSN)", accettando la candidatura a PSN del CED Primario del CSI-Piemonte, sito presso la sede di Corso Unione Sovietica 216 a Torino.

Il possibile riconoscimento del CSI-Piemonte quale PSN e il contestuale declassamento della maggior parte dei Data Center della PA Italiana, costituisce per il Consorzio un'opportunità di crescita e di sviluppo che richiede la massima valorizzazione degli impianti e degli spazi disponibili.

Il primo passo per ottenere questa qualifica è stato effettuato mediante un audit preliminare, svoltosi nel settembre 2019, in cui sono state segnalate le principali difformità da sanare: tra queste, è stata indicata la necessità di ottimizzare il monitoraggio, il controllo e la selettività degli accessi dell'Area Tecnologica che ospita tutti gli impianti utili a garantire la continuità dei servizi informatici erogati dal CSI-Piemonte.

Mentre le attività di Progettazione e di Direzione Lavori saranno svolte dal personale interno del CSI-Piemonte, la figura professionale di Coordinatore della Sicurezza nella fase di Progettazione e nella fase di Esecuzione non è attualmente disponibile in Consorzio, pertanto risulta essenziale ricorrere ad incarico esterno per lo svolgimento delle attività di competenza.

In considerazione dell'esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione, si ritiene opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di riferimento.

## 3. Spesa prevista

L'importo complessivo a base d'asta previsto per l'incarico in oggetto è pari a **9.461,72 Euro** (oltre oneri previdenziali (se dovuti) stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a **473,09 Euro** e oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a **154,00 Euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a **7,70 Euro** e oneri di legge), ed è così suddiviso:

- per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione: importo a base d'asta di 2.904,14 Euro (oltre oneri previdenziali pari a 145,21 Euro e oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a 34,00 Euro oltre oneri previdenziali pari a 1,70 Euro e oneri di legge);
- per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: importo a base d'asta

di 6.557,58 Euro (oltre oneri previdenziali pari a 327,88 Euro e oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a 120,00 Euro (oltre oneri previdenziali pari a 6,00 Euro ed oltre oneri di legge).

	Importo a base d'asta (Euro)	Oneri sicurezza da interferenza (Euro)	Totale (Euro)	Oneri previdenziali (Inarcassa) (Euro)	Totale (Euro)
Coordinamento della Sicurezza nella Progettazione	2.904,14	34,00	<b>2.938,14</b>	146,91	<b>3.085,05</b>
Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione	6.557,58	120,00	<b>6.677,58</b>	333,88	<b>7.011,46</b>
<b>Totale</b>	<b>9.461,72</b>	<b>154,00</b>	<b>9.615,72</b>	<b>480,79</b>	<b>10.096,51</b>

L'importo complessivo è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori relativi a riunioni, sessioni informative e simili, rimborsi spese.

Si precisa che l'importo è stato calcolato secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 ai fini dell'individuazione dell'importo per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, considerando come percentuale delle spese forfettarie il 25,00%.

Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, la Stazione appaltante non procede ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale**

L'approvvigionamento in oggetto è contemplato nel "Programma Triennale dei Lavori 2020-2022" e nell'Elenco annuale dei lavori 2020.

La spesa prevista rientra nel Piano di Investimenti del Consorzio ed è stata indicata nel Piano di Attività 2020, Allegato 2 "Piano degli investimenti 2020-2021", voce "Interventi previsti dal Programma Triennale dei Lavori".

#### **5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA**

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte

S.p.A.), nonché di Avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data odierna il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso;
- per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), in particolare all'interno del Bando "Servizi" è risultata la categoria "**Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale**" all'interno della quale non è presente il prodotto al quale può essere ricondotto il servizio oggetto d'appalto.

Pertanto, per la formalizzazione del presente affidamento non risulta possibile fare ricorso al MEPA.

#### **6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013**

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 27001:2013.

#### **7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.

#### **8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018**

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

#### **9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2012**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2012.

#### **10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

#### **11. Modalità di approvvigionamento**

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare l'art. 31, comma 8, e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto, da aggiudicare applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma-3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base della comparazione di preventivi.



Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i.<sup>1</sup>

Il RUP

Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico”  
(Bruno Orifalco)

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa “Facility Management”  
(Giorgio Osvaldo Golzio)

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa “Acquisti Servizi Professionali e Facility Management”  
(Enrica Valle)

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 18 marzo 2020

---

<sup>1</sup> Accessibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.