

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“EVOLUZIONE DATA CENTER
(GREEN ROOM AD ALTA DENSITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA)”**

(n. PN20_004)

Premesso che:

- con provvedimento del 19.06.2020, il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate” autorizzava l’indizione della procedura di cui agli artt. 157, c. 2 e 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da gestirsi in modalità elettronica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, per l’affidamento dell’incarico di Coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di “Evoluzione data center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)” (n. PN20_004);
- l’importo complessivo a base di gara era pari ad Euro **48.061,34** (oltre oneri di legge e oneri previdenziali – se dovuti), oltre Euro 818,00 per Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti) e risultava suddiviso tra le diverse prestazioni come di seguito riportato:
 - ✓ *Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione*: Euro 14.867,36 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti) oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 68,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti), così ripartito:
 - Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione definitiva: Euro 1.289,76 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti) oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 68,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti);
 - Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione esecutiva: Euro 13.577, 60 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti) oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00;
 - ✓ *Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione*: Euro 33.193,98 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti) oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 750,00 Euro (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti);
- l’aggiudicazione era prevista in base al criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c.3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base della seguente articolazione:

Valutazione tecnica	Max 70 punti/100
Valutazione economica	Max 30 punti/100

- l'incarico avrà decorrenza dalla stipula del contratto o, eventualmente, dalla data di esecuzione in via anticipata, sino al termine di tutte le prestazioni.

In particolare, le attività di Coordinamento della sicurezza per la Progettazione definitiva ed esecutiva e per l'Esecuzione saranno svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- consegna degli elaborati relativi all'attività di Coordinamento della Sicurezza nella fase di Progettazione Definitiva: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto o dall'esecuzione anticipata dello stesso;
- consegna degli elaborati relativi all'attività Coordinamento della Sicurezza nella fase di Progettazione Esecutiva: entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento al Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori verranno ritenuti conclusi all'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dal Collaudatore. Nella durata dell'incarico sono da intendersi compresi i tempi di eventuali proroghe nell'esecuzione dei lavori e di collaudo qualora motivate da cause di forza maggiore.

Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

- i documenti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma di e-procurement Sintel nella sezione dedicata alla procedura, in data 25.06.2020;
- sono stati invitati alla procedura i seguenti Operatori Economici:
 - ✓ Arch. Gianluca Fiore
 - ✓ Studio Costa e Associati
 - ✓ Arch. Carlo Esposito
 - ✓ ESSEPIESSE – Studio Progettazione Strutturale
 - ✓ Ing. Vercellotti Lorenzo
- entro il termine di scadenza, ore 12:00 del 10.07.2020 perveniva un'unica offerta telematica da parte del seguente operatore economico: arch. Carlo Esposito;
- nella seduta pubblica del 10.07.2020, gestita da remoto, il Responsabile Unico del Procedimento procedeva all'apertura della busta digitale al fine di verificare la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa presentata dall'unico concorrente e rilevava la necessità di avviare il sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti del concorrente la cui documentazione presentava irregolarità sanabili ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- nel corso della seduta riservata del 21.07.2020 il RUP, esaminata la documentazione integrativa prodotta dal suddetto concorrente nei termini assegnati, riteneva la stessa correttamente regolarizzata e conforme alle previsioni di cui alle Norme Particolari e ammetteva quindi il concorrente alla fase successiva di gara;
- nel corso della seduta pubblica del 28.07.2020, gestita da remoto, la Commissione giudicatrice procedeva all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica presentata dall'unico concorrente per una verifica meramente formale e stabiliva di aggiornarsi, in una o più successive sedute riservate, per la valutazione della stessa nel contenuto;
- nel corso della seduta riservata del 6.08.2020, la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione dell'unica offerta tecnica dichiarando la stessa, nel complesso, adeguata sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara, nonché corrispondente alle necessità della Stazione Appaltante e, nel rispetto delle disposizioni di gara, assegnava il punteggio provvisorio;
- nel corso della seduta del 7.09.2020, gestita da remoto in modalità riservata, la Commissione giudicatrice inseriva il punteggio provvisorio sulla piattaforma SINTEL; in seguito, in seduta pubblica, ai sensi della disciplina di gara e al fine di consentire i tecnicismi della piattaforma, procedeva alla riparametrazione del punteggio tecnico "provvisorio" ottenuto dal concorrente e, successivamente, procedeva all'apertura dell'offerta economica. Il punteggio economico e il punteggio totale calcolati in automatico dalla piattaforma risultavano i seguenti:

CONCORRENTE	SCONTO OFFERTO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
ARCH. CARLO ESPOSITO	34,76	70,00	27,00	97,00

- in presenza di una sola offerta non trovava applicazione quanto disposto dall'art. 97, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente all'anomalia delle offerte, pertanto la Commissione dichiarava la proposta di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto in favore dell'unico concorrente, arch. Carlo Esposito;
- con provvedimento del RUP del 17 settembre 2020 veniva dichiarato l'esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al concorrente Arch. Carlo Esposito.

Tutto ciò premesso il Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Affari Corporate":

- approva la proposta di aggiudicazione e dichiara l'aggiudicazione efficace della procedura per l'affidamento dell'incarico di Coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di "Evoluzione data center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)" (n. PN20_004) in favore dell'arch. Carlo Esposito con un ribasso offerto del 34,76% da applicare al corrispettivo posto a base di gara - pari ad Euro 48.061,34 - e quindi per un importo - derivante dall'applicazione del ribasso offerto - pari ad **Euro 31.355,22**, (oltre oneri previdenziali e assistenziali - 4% - e oneri di legge) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari ad euro 818,00 (oltre oneri previdenziali e assistenziali -4%- e oneri di legge).

Il suddetto importo, derivante dall'applicazione del ribasso offerto, risulta suddiviso tra le diverse prestazioni oggetto dell'incarico, come di seguito riportato:

- ✓ *Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione: Euro 9.699,47 (oltre oneri previdenziali – 4% - e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 68,00 (oltre oneri previdenziali – 4% e oneri di legge); l'importo risulta così ripartito:*
 - *Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione definitiva: Euro 841,44 (oltre oneri previdenziali – 4% e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 68,00 (oltre oneri previdenziali – 4% e oneri di legge);*
 - *Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione esecutiva: Euro 8.858,03 (oltre oneri previdenziali – 4% e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro zero;*
- ✓ *Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: Euro 21.655,75 (oltre oneri previdenziali – 4% e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 750,00 (oltre oneri previdenziali – 4% e oneri di legge);*

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”
(Paolo Fioletta)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 21 settembre 2020