

PROVVEDIMENTO

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI "SOSTITUZIONE CISTERNE GASOLIO PER AUMENTO AUTONOMIA GRUPPI ELETTROGENI" (ES21_041_MEPA)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 10 settembre 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico di "Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori per i lavori di "Sostituzione cisterne gasolio per aumento autonomia gruppi elettrogeni"" a favore dell'Ing. Paola Correggia, che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 e s.m.i. ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") – atto conclusivo del procedimento il cui atto di avvio è rappresentato dall'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento".

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione in oggetto individua le seguenti voci:

A) Importo servizio oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per Progettazione definitiva	Euro 5.158,33
A2	Importo a base d'asta per Progettazione esecutiva	Euro 2.818,65
A3	Importo a base d'asta per Direzione Lavori	Euro 4.080,16
	Totale A	Euro 12.057,14

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza per Progettazione definitiva	Euro 68,00
B2	Oneri per la sicurezza da interferenza per Progettazione esecutiva	Euro 68,00
B3	Oneri per la sicurezza da interferenza per Direzione Lavori	Euro 68,00
	Totale B	Euro 204,00

	Totale A + B	Euro 12.261,14
--	---------------------	-----------------------

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC (<i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i>)	n.a.
C2	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di A)	Euro 602,86
C3	Oneri previdenziali al 5% (se dovuti) di B)	Euro 10,20
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C4	IVA (<i>al 22%</i>) di A)	Euro 2.652,57
C5	IVA (<i>al 22%</i>) di B)	Euro 44,88
C6	IVA (<i>al 22%</i>) di C2)	Euro 132,63
C7	IVA (<i>al 22%</i>) di C3)	Euro 2,24
	Totale C	Euro 3.445,38

	Totale A + B + C	Euro 15.706,52
--	-------------------------	-----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 12.261,14 (oltre oneri previdenziali al 5% – se dovuti – e oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

L'importo di aggiudicazione dell'incarico in oggetto è pari a Euro 7.640,60 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 204,00 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge).

DURATA

Il presente incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- consegna degli elaborati relativi all'attività di *Progettazione Definitiva*: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- consegna degli elaborati relativi all'attività di *Progettazione Esecutiva*: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta validazione del Progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento ad entrambi i livelli di Progettazione l'Appaltatore sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione del progetto siano riscontrate difformità o parti incomplete.

In riferimento alla Direzione Lavori la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nella prestazione professionale andranno ricomprese eventuali proroghe inerenti ai tempi di esecuzione dei lavori, qualora motivate da cause di forza maggiore. Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere anch'essi concessi dal Responsabile del Procedimento soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore dell'Ing. Paola Correggia che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: Arch. Annalisa Petrucelli – Dott. Ing. Daniele Di Russo – Ing. Paola Correggia; Fornitore partecipante: Ing. Paola Correggia).

Gli Operatori Economici consultati sono stati individuati nell'Albo Fornitori on-line del CSI-Piemonte impostando i seguenti filtri:

- *Settori/Categorie di fornitura:* “Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”
- *Classificazioni:*
 - “Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva – Architettonica (da 5.001 a 20.000) — Impianti tecnologici (da 5.001 a 20.000)”
 - “Direzione Lavori- Architettonica (da 5.001 a 20.000) — Impianti tecnologici (da 5.001 a 20.000)”
- *Num Fornitori da estrarre:* 3

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale con Provvedimento del 15 marzo 2021, è Bruno Orifalco, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto dell'incarico di “Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori per i lavori di “Sostituzione cisterne gasolio per aumento autonomia gruppi elettrogeni”” a favore dell'Ing. Paola Correggia per un importo complessivo pari a Euro 7.640,60 (settemilaseicentoquaranta/60)

(oltre oneri previdenziali e oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 204,00 (duecentoquattro/00) (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato d'Oneri e Norme Particolari.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali” (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato d'Oneri e Norme Particolari (Allegato 2)

OMISSIS

Torino, 16 settembre 2021

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

RdA	WBS	Codice Materiale CSI	CUI	CUP	Approvvigionamento continuativo
2021000317	G18-2298-CIGA	71250000-5-011; 71250000-5-012	L01995120019202000007 (Programma triennale dei Lavori 2021-2023)	J14B19001140005 (Programma triennale dei Lavori 2021-2023)	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI "SOSTITUZIONE CISTERNE GASOLIO PER AUMENTO AUTONOMIA GRUPPI ELETTROGENI"

1. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto le attività di Progettazione e di Direzione Lavori relative ai lavori di "Sostituzione cisterne gasolio per aumento autonomia gruppi elettrogeni" in corso Unione Sovietica 216 a Torino.

La **Progettazione** sarà articolata secondo due livelli successivi di approfondimento tecnico - il "Progetto Definitivo" ed il "Progetto Esecutivo" - e sarà volta ad assicurare i seguenti obiettivi:

- il soddisfacimento dei fabbisogni espressi dal CSI-Piemonte, in qualità di Stazione Appaltante, in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento;
- la qualità tecnico-funzionale delle opere;
- la conformità alle norme di protezione ambientale ed al contesto edilizio-architettonico;
- la protezione dai rischi ed il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- l'affidabilità, la durabilità e la manutenibilità dei dispositivi e delle opere installate;
- predisporre, ove necessario, tutte le pratiche da presentare agli Enti (Uffici Tecnici del Comune di Torino, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.) competenti al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l'approvazione definitiva delle opere.

Il CSI-Piemonte indicherà le caratteristiche di dettaglio ed i requisiti correlati a ciascuna delle due fasi di Progettazione.

La **Direzione Lavori** seguirà le fasi logico-temporali delle lavorazioni e dovrà prevedere:

- la direzione di una o più imprese nell'esecuzione delle specifiche opere volte a realizzare il progetto esecutivo preventivamente definito ed approvato;
- la redazione dello Stato Avanzamento Lavori o, se redatto dall'Impresa costruttrice, il controllo e l'avallo di questo documento;

- la vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
- la verifica della corretta esecuzione dei lavori;
- la stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
- la stesura di rapporti di audit di cantiere, eseguiti personalmente o affidati a terzi;
- la ricezione, da parte delle Imprese e di altri Soggetti coinvolti nell'opera, di attestazioni di materiali e lavorazioni, relazioni e perizie;
- il rilascio di certificati come quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri ove previsti dalla legge.

L'Operatore Economico assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità del Progettista e del Direttore dei Lavori ai sensi del D.M. 49/2018, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore, del D. Lgs. 106/2017 e s.m.i., della restante normativa vigente in materia e della deontologia professionale.

Tali operazioni vanno intese nell'assoluto rispetto della normativa vigente e con la dovuta attenzione agli aspetti della sicurezza. Entrambe le attività di Progettazione e di Direzione Lavori saranno svolte dall'Operatore Economico incaricato dal CSI-Piemonte nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- consegna degli elaborati relativi all'attività di *Progettazione Definitiva*: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- consegna degli elaborati relativi all'attività di *Progettazione Esecutiva*: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale di avvenuta validazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.

Con riferimento ad entrambi i livelli di Progettazione l'Operatore Economico sarà tenuto, oltre al rispetto della normativa vigente, alla revisione dei documenti, su richiesta del RUP, qualora nella verifica ai fini della validazione del progetto fossero riscontrate difformità o parti incomplete.

In riferimento alla Direzione Lavori la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nella prestazione professionale del Direttore dei Lavori andranno ricomprese eventuali proroghe inerenti ai tempi di esecuzione dei lavori, qualora motivate da cause di forza maggiore. Eventuali prolungamenti dei termini di consegna potranno essere anch'essi concessi dal Responsabile dei Lavori soltanto se motivati da cause di forza maggiore.

Le attività di Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, che verranno condotte in parallelo ed in collaborazione con le attività del presente incarico, saranno svolte da un Operatore Economico incaricato dal CSI-Piemonte.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023" e nell'"Elenco Annuale dei lavori 2021", adottati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020 e successivamente modificati nella seduta del 23 luglio 2021, rientra la voce relativa ai

lavori di “Sostituzione cisterne gasolio per aumento autonomia gruppi elettrogeni” presso la sede del CSI-Piemonte in Corso Unione Sovietica 216, a Torino.

L'intervento è finalizzato all'ottenimento della conformità agli standard previsti dalla Certificazione TIA 942B che, per garantire la continuità dei servizi erogati, prevede l'alimentazione dei gruppi elettrogeni mediante serbatoi di gasolio più moderni, “ridondati” e di maggiore capacità. Per tale ragione si rende necessario sostituire gli attuali serbatoi di gasolio, allo scopo di garantire la massima efficienza operativa del Data Center in condizioni di emergenza anche “estreme”, assicurando nel contempo la sicurezza ambientale.

Gli interventi previsti contemplanò il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rimozione dei serbatoi interrati esistenti;
- realizzazione di un impianto composto da due nuovi serbatoi interrati e dai relativi collegamenti ai gruppi elettrogeni, in modo da rendere il loro funzionamento e l'alimentazione dei gruppi elettrogeni perfettamente operante.

In considerazione dell'esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione si è ritenuto opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di riferimento ed è stata individuata l'Ing. Paola Correggia.

3. Spesa prevista

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori per l'intervento in oggetto è pari a **12.057,14 Euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 602,86 Euro, e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a 204,00 euro (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 10,20 Euro e oneri di legge), così suddiviso:

- **Progettazione Definitiva: 5.158,33 Euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 257,92 euro ed oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a 68,00 Euro (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 3,40 Euro e oneri di legge).
- **Progettazione Esecutiva: 2.818,65 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 140,93 Euro ed oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a 68,00 euro (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 3,40 Euro e oneri di legge).
- **Direzione dei Lavori: 4.080,16 euro** (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 204,01 Euro ed oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a 68,00 euro (oltre oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5% pari a 3,40 Euro e oneri di legge).

Ciascun importo sopra indicato è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori relativi a riunioni, sessioni informative e simili, rimborsi spese ed è stato calcolato

secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 ai fini dell'individuazione dell'importo per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, il CSI-Piemonte non procede ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L'importo di spesa previsto trova copertura nella previsione di Budget degli investimenti 2021-2022 della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi Aziendali" – "Ufficio Tecnico".

La spesa prevista rientra nel Piano di Investimenti del Consorzio. La voce di spesa è stata indicata nel Piano di Attività 2021.

L'approvvigionamento in oggetto è contemplato nel Programma Triennale dei Lavori 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 (CUI L01995120019202000007 - CUP J14B19001140005), adottati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020 e modificati nella seduta del 23 luglio 2021.

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Relativamente alla tipologia dei servizi oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data odierna, sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A., della Città Metropolitana di Torino e di Consip S.p.A. non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019

10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

11. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici, e in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 s.m.i. (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*), si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto all'Ing. Paola Correggia, individuato a seguito di preliminare esplorativa di mercato, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente affidamento verrà formalizzato tramite il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)" (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta") in quanto, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all'interno del Bando "Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione", è risultata la categoria "Servizi Professionali Progettazione, Verifica della Progettazione, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale" alla quale è possibile ricondurre il servizio oggetto d'appalto.

Il RUP

Funzione Organizzativa

"Ufficio Tecnico"

(Bruno Orifalco)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa

"Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali"

(Ennio Caggiati)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa
"Acquisti"

(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 10 settembre 2021