

## **PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE**

### **AFFIDAMENTO DIRETTO**

#### **LAVORI RELATIVI ALLA**

#### **“REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA ESTERNA”**

#### **PRESSO LA SEDE DEL CSI-PIEMONTE**

**(DC23\_102)**

### **PREMESSE**

- Viste le motivazioni di cui all’Allegato A “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 3 novembre 2023, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori relativi alla “Realizzazione nuova copertura esterna” presso la sede del CSI-Piemonte alla società PETUCCO BOX di Benassi Roberto & C. S.n.c., nei termini di seguito specificati;
- visto il progetto esecutivo dei lavori relativi alla “Realizzazione nuova copertura esterna” presso la sede del CSI-Piemonte - presupposto necessario per l’affidamento dei lavori medesimi - validato con verbale del RUP in data 26 ottobre 2023, e costituito dai seguenti elaborati di progetto, allegati al presente provvedimento (Allegato B):

#### **Elaborati descrittivi:**

- Doc.00 – Elenco Elaborati
- Doc.01 – Relazione tecnico illustrativa
- Doc.02 – Documentazione fotografica
- Doc.03 – Elenco prezzi unitari
- Doc.04 – Computo metrico estimativo e quadro d’incidenza della manodopera
- Doc.05 – Computo metrico estimativo oneri della sicurezza
- Doc.06 – Quadro economico
- Doc.07 – Capitolato speciale d’appalto
- Doc.08 – Piano di sicurezza e coordinamento
- Doc.09 – Cronoprogramma
- Doc.10 – Schema di contratto

#### **Elaborati grafici:**

- Tav.01 – Inquadramento e planimetria con indicazione delle aree d’intervento;
- Tav.02 – Tettoia 1 – Piante prospetti e sezione;
- Tav.03 – Tettoia 2 – Piante prospetti e sezione;
- Tav.04 – Progetto – Verifiche planimetriche

## PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il Quadro Economico di Progetto, relativo ai lavori oggetto dell'appalto, individua le seguenti voci:

### Quadro Economico di Progetto:

<b>A) Importo di progetto:</b>	
a1) importo lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ( <i>compresi costi della manodopera pari ad euro 23.073,26 - non soggetti a ribasso - fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'art. 41, c. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.</i> )	34.406,26 €
a2) importo per l'attuazione dei piani della sicurezza ( <i>non soggetto a ribasso</i> )	1.247,24€
<b>Totale A)</b>	<b>35.653,50 €</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
b1) Imprevisti 10% ai sensi dell'art. 5 Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	3.565,35 €
b2) Spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti ( <i>al lordo degli oneri previdenziali</i> ) relative a:	
b2.1) progettazione ( <i>importo contrattuale</i> )	4.302,08 €
b2.2) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ( <i>importo contrattuale</i> )	782,12 €
b2.3) direzione lavori ( <i>importo contrattuale</i> )	3.079,10 €
b2.4) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ( <i>importo contrattuale</i> )	1.601,48 €
b2.6) Attività di supporto al RUP per l'Attività di Validazione	0,00 €
b3) spese per pubblicità, contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
b4) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ( <i>importo a base di gara</i> )	1.677,63 €
b5) IVA ed eventuali altre imposte:	
b5.1) IVA di A)	7.843,77 €
b5.2) IVA di b1)	784,38 €
b5.3) IVA di b2) e b4)	2.517,33 €
<b>Totale B)</b>	<b>26.153,24 €</b>
<b>Importo Complessivo del Progetto A) + B)</b>	<b>61.806,74 €</b>
<b>Importo totale al netto delle spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti</b>	<b>47.847,00 €</b>

Il **valore dell'appalto** ex art. 14, c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è quindi pari ad Euro **39.218,85**, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei Piani della Sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad Euro 1.247,24) e degli imprevisti (pari ad Euro 3.565,35), oltre oneri di legge.

## DURATA

La consegna dei lavori<sup>1</sup> dovrà avvenire non oltre 45 giorni dalla stipula del Contratto (o dalla data di esecuzione anticipata del contratto<sup>2</sup>).

La durata dei lavori è fissata in 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori e saranno considerati conclusi soltanto dopo l'emissione del Certificato di Collaudo che verrà redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto della presente nota.

## TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto - in considerazione dell'esigenza sopra descritta e, in particolare, delle tempistiche stringenti per il completamento dell'intervento entro il 31 dicembre 2023 - alla società PETUCCO BOX di Benassi Roberto & C. S.n.c. che, in seguito a preliminare verifica informale, risulta qualificata per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e disponibile a garantire la realizzazione dei lavori stessi secondo le modalità e tempistiche richieste dal CSI-Piemonte.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"<sup>3</sup>.

## RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale con Provvedimento del 24 febbraio 2022 come aggiornato con Provvedimento del 19 luglio 2022, è Valentina Curatolo, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico" del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi aziendali":

- approva la realizzazione dei lavori relativi alla "*Realizzazione nuova copertura esterna*" presso la sede del CSI-Piemonte;
- approva il progetto esecutivo dei lavori relativi alla "*Realizzazione nuova copertura esterna*" presso la sede del CSI-Piemonte ed il relativo Quadro Economico, per un importo complessivo di **Euro 47.847,00**, comprensivo dell'importo dei lavori e dei costi della manodopera, degli oneri per l'attuazione dei Piani della Sicurezza, nonché delle somme a disposizione dell'Amministrazione (oneri di legge e imprevisti);

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

<sup>3</sup> Accessibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto dei lavori relativi alla “Realizzazione nuova copertura esterna” presso la sede del CSI-Piemonte, a favore della società PETUCCO BOX di Benassi Roberto & C. S.n.c., per un importo a base di gara pari a **Euro 34.406,26** – comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad Euro 23.073,26 e oltre oneri per l’attuazione degli Piani della Sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **Euro 1.247,24** - oltre oneri di legge, di durata fissata in 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, da esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”;
- approva la documentazione della procedura: Condizioni Particolari e relativi allegati.

Si allega:

- Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali” (Allegato A)
- Elaborati di Progetto (Allegato B)
- Condizioni Particolari (Allegato C)

OMISSIS

Funzione Organizzativa  
“Acquisti e Servizi Aziendali”  
(Antonello Ghisaura)

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

<i>RdA</i>	<i>WBS</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>	<i>CUI</i>	<i>CUP</i>	<i>Approvvigionamento continuativo</i>
2023000329	G18-2298-COES	45223800-4-000	-	-	NO

## **MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO**

### **AFFIDAMENTO DIRETTO**

#### **LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA ESTERNA" PRESSO LA SEDE DEL CSI-PIEMONTE**

#### **1. Oggetto**

Oggetto del presente approvvigionamento è la realizzazione di due nuove tettoie leggere nelle aree esterne della sede centrale del CSI Piemonte, allo scopo di creare due spazi esterni coperti destinati a ospitare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Nello specifico si tratta di due tettoie, una di dimensioni 10,00 m x 3,00 m e l'altra 16,30 m x 4,30 m, che dovranno essere progettate e realizzate in modo da raccordarsi e uniformarsi come schema costruttivo e aspetto estetico con le altre tettoie recentemente realizzate in occasione degli interventi di risistemazione delle aree esterne del CSI Piemonte.

Per ridurre i tempi di realizzazione e assicurare una rapida esecuzione dell'opera, le due nuove tettoie saranno realizzate mediante strutture prefabbricate e saranno costituite da:

- struttura metallica prefabbricata costituita da tubolari e profilati d'acciaio, già forati e predisposti per il montaggio: colonne complete di piastre al piede, travi primarie, travi anteriore e posteriore, arcarecci;
- copertura a pendenza posteriore, da realizzare in telo di PVC Tipo: Poly HR 650/Lac, del peso indicativo di 650 g/mq;
- verniciatura della struttura metallica a polveri epossidiche con colore RAL 9002, uguale a quello delle altre tettoie già realizzate nelle aree esterne della sede centrale del CSI Piemonte;
- colore del telo in PVC uniforme rispetto a quello della struttura metallica;
- grondaia in lamiera zincata preverniciata del colore RAL 9002 completa di pluviale;
- lattoneria speciale appositamente realizzata per nascondere il fissaggio del PVC alla lamiera;

- per la tettoia più grande, strato di polycarbonato compatto da 5 mm da posizionare al di sotto del telo in PVC con funzione di irrigidimento della copertura;
- eventuali opere accessorie necessarie ad assicurare la funzionalità del manufatto;

Sono da intendersi inclusi nell'approvvigionamento i seguenti servizi ingegneristici:

- relazione di calcolo della struttura nel suo insieme, completa di calcolo antisismico ed elaborati grafici;
- rilascio Dichiarazione di Prestazione DoP e Certificazione CE UNI EN 1090.

Ai sensi della normativa in materia di appalti di Lavori Pubblici, i lavori sono riconducibili alla categoria OS18-A (*componenti strutturali in acciaio*).

La consegna dei lavori<sup>1</sup> dovrà avvenire non oltre 45 giorni dalla stipula del Contratto (o dalla data di esecuzione anticipata del contratto<sup>2</sup>).

La durata dei lavori è fissata in 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori e saranno considerati conclusi soltanto dopo l'emissione del Certificato di Collaudo che verrà redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto della presente nota.

## **2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento**

L'intervento in oggetto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- realizzazione di due nuove tettoie a copertura di due nuovi spazi esterni coperti di pertinenza della sede centrale del CSI Piemonte, in corso Unione Sovietica 216 a Torino;
- predisposizione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche dalle nuove coperture alla rete di smaltimento esistente;
- utilizzo di materiali ecosostenibili e di tecniche e processi costruttivi idonei a garantire il miglior risultato e a minimizzare i costi di manutenzione;
- ripristino della pavimentazione alterata dai lavori di realizzazione delle nuove coperture.

La realizzazione delle nuove tettoie risponde all'esigenza di risistemazione, recupero e rifunzionalizzazione delle aree esterne della sede centrale del CSI Piemonte, a vantaggio dell'immagine del Consorzio e del miglioramento nella fruizione degli spazi esterni.

Con riferimento all'intervento in oggetto, si precisa che:

- la Progettazione, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione sono stati affidati all'**arch. Massimo Corino**

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

(Rif. ES23\_038).

- il collaudo verrà affidato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il progetto dei lavori in oggetto, presupposto necessario all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori stessi, è stato validato in data 26 ottobre 2023, con verbale del Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Essendo il palazzo e l'area di pertinenza soggette a vincolo di tutela, si è provveduto a sottoporre il progetto preliminare alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, richiedendo l'autorizzazione all'esecuzione. L'ente ha espresso parere favorevole in data 12 ottobre 2023 (prot. n. 20133).

In considerazione dell'esigenza sopra descritta e, in particolare, delle tempistiche stringenti per il completamento dell'intervento entro il 31 dicembre 2023, per la presente acquisizione si intende procedere con un affidamento diretto a favore della società PETUCCO BOX di Benassi Roberto & C. S.n.c. e che, in seguito a preliminare verifica informale, risulta disponibile a garantire la realizzazione dei lavori secondo le modalità e tempistiche richieste dal CSI-Piemonte.

### **3. Spesa prevista**

L'importo a base d'asta relativo ai lavori oggetto del presente approvvigionamento, è stato determinato sulla base del Computo Metrico Estimativo predisposto in fase di progettazione esecutiva utilizzando il Prezzario Regione Piemonte Edizione 2023<sup>3</sup>, ed è pari ad euro **34.406,26** (oltre oneri di legge e imprevisti<sup>4</sup>), oltre oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro **1.247,24** (oltre oneri di legge). L'importo a base di gara comprende i costi per la manodopera (non ribassabili) pari ad **Euro 23.073,26** come risulta dal documento di progetto "Quadro incidenza della mano d'opera".

Ai sensi dell'art. 41, c. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Viene di seguito riportato il Quadro Economico dell'intervento.

---

<sup>3</sup> Approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 - B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 5 Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

**3.1 Quadro Economico di Progetto:**
**Quadro economico**

<b>A) Importo di progetto:</b>	
a1) importo lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (compresi costi della manodopera pari ad euro 23.073,26 - non soggetti a ribasso - fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'art. 41, c. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)	34.406,26 €
a2) importo per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetto a ribasso)	1.247,24€
<b>Totale A)</b>	<b>35.653,50 €</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
b1) Imprevisti 10% ai sensi dell'art. 5 Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	3.565,35 €
b2) Spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti (al lordo degli oneri previdenziali) relative a:	
b2.1) progettazione (importo contrattuale)	4.302,08 €
b2.2) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (importo contrattuale)	782,12 €
b2.3) direzione lavori (importo contrattuale)	3.079,10 €
b2.4) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (importo contrattuale)	1.601,48 €
b2.6) Attività di supporto al RUP per l'Attività di Validazione	0,00 €
b3) spese per pubblicità, contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
b4) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo a base di gara)	1.677,63 €
b5) IVA ed eventuali altre imposte:	
b5.1) IVA di A)	7.843,77 €
b5.2) IVA di b1)	784,38 €
b53) IVA di b2) e b4)	2.517,33 €
<b>Totale B)</b>	<b>26.153,24 €</b>
<b>Importo Complessivo del Progetto A) + B)</b>	<b>61.806,74 €</b>
<b>Importo totale al netto delle spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti</b>	<b>47.847,00 €</b>

Il valore dell'appalto ex art. 14, c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è quindi pari ad euro **39.218,85**, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti

a ribasso (pari ad Euro 1.247,24) e degli imprevisti (pari ad Euro 3.565,35), oltre oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 120, c. 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Consorzio, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riserva la facoltà di esercitare il quinto di legge in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale che verrà determinato in esito all'aggiudicazione della procedura di affidamento in oggetto.

#### **4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale**

La spesa prevista rientra nel Piano di Investimenti del Consorzio. La voce di spesa è stata indicata nel Piano di Attività 2023.

#### **5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino**

Relativamente alla tipologia di approvvigionamento oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A., si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data odierna il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso.

#### **6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

#### **7. Conformità alla norma ISO 50001:2018**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 50001:2018.

#### **8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018**

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

#### **9. Conformità alle disposizioni ISO 14001:2015**

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 14001:2015 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire tutela dell'ambiente.

#### **10. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

#### **11. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 20000-1:2018.

#### **12. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

#### **13. Modalità di approvvigionamento**

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici, in particolare art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto tramite affidamento diretto alla società PETUCCO BOX di Benassi Roberto & C. S.n.c., in quanto Operatore Economico qualificato per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto che è in grado di garantire la realizzazione dei lavori stessi secondo le esigenze del CSI-Piemonte.

Il presente affidamento verrà gestito - ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. - utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"<sup>5</sup>

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) – ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la propria personale responsabilità ai fini di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 4.7 del Codice Etico del CSI-Piemonte – dichiara:

- di osservare il "Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza" del CSI-Piemonte, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico;
- che l'incarico ricevuto non coinvolge alcun proprio personale interesse, anche potenziale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo grado, o del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale;

---

<sup>5</sup> Accessibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

- di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 4.7 del Codice Etico;
- di segnalare, con le modalità previste dal Codice Etico, qualunque circostanza, anche sopravvenuta, che possa determinare l'insorgenza di un potenziale conflitto, in qualsiasi fase del procedimento, per tutta la durata dell'incarico.

Il presente documento viene sottoscritto dal Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti" per gli aspetti e per la correttezza dei passaggi endoprocedimentali di propria competenza.

Il RUP

Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico"

(Valentina Curatolo)

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali"

(Sante Lorenzo Carbone)

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa "Acquisti"

(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Publicato il 17 novembre 2023