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RdA 
Codice Attività 

(WBS) 
Codice Materiale 

CSI 
CUI 

Approvvigionamento 
continuativo 

2023000105 
(proroga) 

Wbs produttive 
varie a seconda 
dell’Ente/Cliente 

72720000-3-000 n.a. SI 

2023000212 
(adesione) 

Wbs produttive 
varie a seconda 
dell’Ente/Cliente 

72720000-3-000 S01995120019201900084 SI 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 21 APRILE 2023 
 

MOTIVAZIONI E MODALITÀ DELL’APPROVVIGIONAMENTO 
 

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI  
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR-PIEMONTE S.P.A. 

“SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI A LARGA BANDA PER I SOGGETTI DI 
CUI ALL’ART. 3 L.R. 19/2007 E S.M.I. (GARA 20-2019)”  

E ATTI CORRELATI  
 
 

Premessa  

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del “progetto di 
fattibilità tecnica ed economica”, di cui all’art. 23, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., unitamente alla documentazione complessiva della procedura di 
approvvigionamento. 

 

1. Oggetto 

Oggetto del presente approvvigionamento è l’acquisizione del servizio di 
connettività dati mediante l’adesione alla Convenzione S.C.R. - Piemonte S.p.A.  
(di seguito anche S.C.R.) per il “Servizio di trasmissione dati a larga banda per i 
soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)” e la proroga del 
servizio di connettività dati di tutti i collegamenti attualmente attivi.  

Attraverso tale adesione il CSI-Piemonte, come meglio specificato nel paragrafo 
seguente, intende assicurare in continuità ai principali Enti/Clienti l’accesso alla 
RUPAR ed ai servizi ospitati presso il proprio Data Center, accesso già ad oggi 
garantito mediante la seguente tipologia di collegamenti: 
 

Tipologia di Collegamento (perimetro 
attuale) 

Q.tà 

In Fibra Ottica (velocità > 10 Mbps) 321 

xDSL Rame (fino a 30 Mbps) 782 

                                           Tabella 1 – Dettaglio tipologia collegamenti 

 
1 Collegamenti in fibra aumentati, da 30 a 32, a seguito di nuove richieste upgrade. 
2 Collegamenti in rame aumentati da 70 a 78 a seguito di nuove richieste e compensati da collegamenti cessati 
non più necessari. 
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2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce 
l’approvvigionamento 

a. Proroga del servizio di connettività dati di tutti i collegamenti 
attualmente attivi 

 
Nella seduta del 15 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione, al fine di 
razionalizzare, ottimizzare e semplificare la gestione dei servizi di trasmissione dati 
sia del CSI, che di quelli dei propri Enti Consorziati, deliberava l’adesione del 
Consorzio alla Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. “Fornitura del servizio di 
connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)”, 
aggiudicata alla società Fastweb S.p.A., con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 
dicembre 2019, scadenza originariamente fissata  e più volte prorogata da S.C.R.-
Piemonte S.p.A. - fino al 31 dicembre 2023 - nelle more dell’aggiudicazione della 
nuova gara finalizzata all’attivazione della nuova Convezione per il “Servizio di 
trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. 
(gara 20-2019)”, quindi aggiudicata a Telecom Italia S.p.A. ma oggetto di un 
contenzioso legale avviato dalla seconda in graduatoria Fastweb S.p.A. 

Conseguentemente, in coerenza con le proroghe dei termini di scadenza di volta 
in volta definite da S.C.R.-Piemonte S.p.A., il CSI-Piemonte procedeva a 
formalizzare parallele proroghe dell’adesione alla Convenzione citata, incluse le 
necessarie integrazioni economiche, alle medesime condizioni contrattuali. 

Per maggiore chiarezza, nella tabella che segue si riportano in sintesi gli atti 
assunti da S.C.R. per la gestione della Convenzione 2016-2023 oltre la relativa 
naturale scadenza e gli atti necessari conseguenti assunti dal CSI-Piemonte per 
garantire la continuità del servizio di connettività dati:  

Tabella 1 – Sintesi atti riferiti alla Convenzione SCR “Fornitura del servizio di connettività dati per i 
soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)” 

Atto S.C.R. Atto CSI Piemonte Importo* 

Convenzione originaria 
1° gennaio 2016 – 
31 dicembre 2019 

Adesione alla Convenzione 
Rif. Autorizzazione CdA del  

15 settembre 2015 (CA15_005_SCR) 
Euro 990.000,00 

 
Integrazione economica 

Rif. Autorizzazione CdA del  
24 maggio 2019 

(CA15_005_SCR_INT_1) 

Euro 125.0000,00 

I Proroga (nelle more 
aggiudicazione nuova 

Convenzione) 
1° gennaio 2020 - 
22 giugno 2020 

Autorizzazione del CdA del  
12 novembre 2019 

(CA15_005_SCR_PRO_1) 
Euro 160.000,00 

II Proroga (causa ricorso 
- ordinanza del Consiglio 

di Stato 3091/2020 
pubblicata il 05/06/2020) 

23 giugno 2020 - 
31 dicembre 2020 

Autorizzazione del CdA del  
22 maggio 2020 

(CA15_005_SCR_PRO_2) e  
successiva Comunicazione al CdA del  

26 giugno 2020 

Euro 135.000,00 
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Integrazione economica 
Rif. Autorizzazione del CdA del  

30 settembre 2020 
(CA15_005_SCR_INT_2) 

Euro 73.000,00 

III Proroga (causa ricorso 
- udienza rinviata dal 

TAR al 28 marzo 2021) 
1° gennaio 2021 - 
30 giugno 2021 

Autorizzazione del CdA del  
3 dicembre 2020 

(CA15_005_SCR_PRO_INT_3) 
Euro 97.000,00 

 
Integrazione economica - 

Autorizzazione del CdA del  
3 dicembre 2020 

(CA15_005_SCR_PRO_INT_3) 

Euro 100.000,00 

IV Proroga (causa 
ricorso - accoglimento 
della sospensiva da 
parte del Consiglio di 
Stato in data 7 giugno 

2021) 
1° luglio 2021 - 

30 dicembre 2021 

Autorizzazione del CdA del  
18 giugno 2021 

(CA15_005_SCR_PRO_4) 
Euro 150.000,00 

V Proroga (causa 
procedimento ancora in 

corso) 
31 dicembre 2021 - 
28 febbraio 2023 

Autorizzazione del CdA del 17 
dicembre 2021 

(CA15_005_SCR_PRO_5) 

Euro 350.000,00 

Estensione temporale (in 
attesa VI proroga) 
1° marzo 2023 - 
30 aprile 2023 

Formalizzata in data 28/02/2023 Euro 00,00 

VI Proroga per 
migrazione 

1° maggio 2023 - 
31 dicembre 2023 

Presente proposta di delibera Euro 168.000,00 

*oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari ad Euro zero 

Recentemente, a causa del protrarsi del suddetto contenzioso legale, 
nell’impossibilità di garantire l’attivazione della nuova Convenzione entro il 28 
febbraio 2023, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha pubblicato il seguente avviso sul proprio 
sito istituzionale:  

“con determinazione del Direttore Appalti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 31 del 22 
febbraio 2023, consultabile al seguente link, è stata disposta la proroga della 
Convenzione in oggetto, alle medesime condizioni contrattuali fino al 31 dicembre 
2023, al fine di consentire – nelle more della conclusione del procedimento di 
ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 luglio 2022 n. 5990 
– la continuità nell'erogazione del servizio medesimo e, successivamente, la 
conclusione della migrazione delle linee RUPAR da parte di tutti gli Enti aderenti 
alla nuova Convenzione”. 
 

https://trasparenza.scr.piemonte.it/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-procedura?sf=2454
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b. Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. “Servizio di trasmissione 
dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. 
(gara 20-2019)” 

SCR Piemonte, con comunicazione prot. n. 0002461 del 03-04-2023, ha informato 
che, con Determinazione del Direttore Appalti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 72 del 
31 marzo 2023, è stata confermata l’aggiudicazione in favore dell’Operatore 
Economico Telecom Italia S.p.A., in ottemperanza alla sentenza Consiglio di Stato, 
Sez. V, 14 luglio 2022 n. 599.  
 
La Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A., infatti, avente ad oggetto il “Servizio di 
trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. 
(gara 20-2019)”, aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.A., per un periodo di 4 
anni, oltre l’eventuale proroga per ulteriori 12 mesi, è stata attivata in data 15 aprile 
2021 e successivamente sospesa in via cautelare dal 7 giugno 2021 fino al 14 
luglio 2022 da parte del Consiglio di Stato, a fronte del ricorso presentato dagli altri 
concorrenti della gara d’appalto 20-2019. 

A seguito della conferma di aggiudicazione in ottemperanza alla sentenza 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5990, in data 31 marzo 2023, la suddetta 
Convenzione è stata definitivamente aggiudicata a Telecom Italia S.p.A.  
 
La Convenzione ha ad oggetto i seguenti servizi, comprensivi di tutte le attività 
previste nel Capitolato Tecnico di riferimento, resi con le modalità e nel rispetto 
delle prescrizioni dello stesso: 

• servizio di connettività dati RUPAR con tipologia di accesso CAR (Circuito 
di Accesso RUPAR – Rete Regionale della PA); 

• servizio di connettività dati con tipologia di accesso INTRANET RUPAR. 
 
La durata della Convenzione, entro la quale sarà possibile stipulare singoli contratti 
d’appalto, è di 4 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione, più ulteriori 12 mesi di 
possibile proroga.  
La durata dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni è la seguente:  

- i contratti stipulati nei primi quattro anni di validità della Convenzione 
decorreranno dalla sottoscrizione e scadranno al termine della Convenzione;  

- i contratti stipulati nel corso del quarto anno di validità della Convenzione 
decorreranno dalla sottoscrizione e scadranno 12 mesi dopo il termine della 
Convenzione. 

 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e considerato che, allo stato attuale, in 
sintesi: 

• la Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. avente ad oggetto il “Servizio di 
trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 
e s.m.i. (gara 20-2019)” risulta attiva a decorrere dal 31 marzo 2023; 

• verificata l’attivazione della sopra citata Convenzione, S.C.R.-Piemonte S.p.A. 
ha chiesto al fornitore Fastweb S.p.A. di dare continuità del servizio per gli 
ordinativi già emessi, nell’ambito dell’adesione alla Convenzione S.C.R. 
attualmente in essere per la "Fornitura del servizio di connettività dati per 
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i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)", alle medesime 
condizioni contrattuali e fino al 31 dicembre 2023;  

 
si intende procedere: 
 

- nell’ambito dell’adesione alla Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. in essere 
per la “Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui 
all’art. 3, L.R. 19/2007” (gara 53-2014), il cui fornitore aggiudicatario è 
Fastweb S.p.A., con: 

• la formalizzazione della proroga, fino al 31 dicembre 2023 – periodo 
valutato come necessario per tutte le attività di migrazione dei 
collegamenti - del servizio di connettività dati di tutti i collegamenti 
attualmente attivi, acquisiti ed erogati dal CSI-Piemonte nei confronti dei 
propri Enti/Clienti al fine di garantire la continuità del servizio e consentire 
al nuovo Operatore Economico di svolgere le attività di migrazione 
necessarie e progressive, volte all’attivazione dei medesimi collegamenti 
nell’ambito della nuova Convenzione; 

• l’adesione alla Convenzione S.C.R.–Piemonte S.p.A. avente ad oggetto il 
“Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui 
all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i.” (gara 20-2019), il cui fornitore 
aggiudicatario è Telecom Italia S.p.A., per il periodo decorrente dalla data 
di sottoscrizione della Convenzione (ovvero dai contestuali ordinativi di 
esecuzione dei servizi) fino alla scadenza della medesima (5 febbraio 
2027). 

Mediante tale articolata soluzione, sarà quindi possibile gestire, senza 
soluzione di continuità, la progressiva e complessa migrazione dei 
collegamenti nell’ambito della nuova Convenzione. 

 
 

3. Durata e spesa prevista 

L’importo complessivo stimato di spesa, per i servizi oggetto del presente 
approvvigionamento, è pari ad Euro 1.828.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per 
la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro zero) così ripartito: 

- Euro 1.300.000,00 per importo stimato di spesa per l’adesione alla 
Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. avente ad oggetto il “Servizio di 
trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’Art. 3 L.R. 19/2007 
e s.m.i. (gara 20-2019)”, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa 
fino al 5 febbraio 2027, termine della Convenzione; 

- Euro 360.000,00 per importo stimato di spesa per la formalizzazione 
dell’eventuale proroga della suddetta Convenzione per ulteriori 12 mesi; 

- Euro 168.000,00 per importo stimato di spesa per la formalizzazione della 
proroga dei servizi già attivi nell’ambito della Convenzione S.C.R. in essere 
“Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, 
L.R. 19/2007 (gara 53-2014)”, a decorrere dal 1° maggio 2023 fino al 31 
dicembre 2023 (VI proroga di cui alla precedente Tabella 1). 
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L’importo complessivo stimato di spesa relativo all’attivazione dei servizi di 
connettività dati mediante l’adesione alla Convenzione S.C.R. “Servizio di 
trasmissione dati (gara 20-2019)” sono stati determinati sulla base dei prezzi 
esposti nel documento “Listino prezzi” pubblicato sul sito3 
http://www.scr.piemonte.it nella sezione dedicata alla relativa Convenzione, 
considerando le tipologie (inclusi costi di migrazione, ove dovuti in caso di 
variazione della tipologia di collegamento), le quantità oggetto di 
approvvigionamento attuali e future ed il periodo temporale per quanto attiene ai 
canoni di servizio.  
 

Analogamente, l’importo stimato di spesa relativo alla proroga dei servizi già attivi 
nell’ambito della Convenzione S.C.R. in essere “Fornitura del servizio di 
connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)” è 
stato determinato sulla base dei prezzi esposti nel documento “Listino prezzi” 
pubblicato sul sito4 http://www.scr.piemonte.it nella sezione dedicata alla relativa 
Convenzione, considerando le attuali consistenze di servizio. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei costi sostenuti negli ultimi tre anni, 
nonché la previsione di chiusura fino al 31 dicembre 2023: 
 

Tabella 2 – Dettaglio costi sostenuti 
 

Descrizione  2020 2021 2022 2023* 

Servizio di connettività 
dati 

€ 316.377,72  € 263.776,56 € 262.670,28 € 250.000,00 

*stima spesa prevista fino al 31/12/2023 comprensiva sia dei servizi già attivi sia dei servizi derivanti dall’adesione 
alla Convenzione SCR 20-2019 

 

3.1 Prospetto economico complessivo dell’appalto 

3.1.1 Adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. “Servizio di 
trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’Art. 3 L.R. 19/2007 
e s.m.i. (gara 20-2019)” 

 

A) IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE OGGETTO D'APPALTO 

A1) Importo complessivo stimato di spesa per l’adesione alla 
Convenzione S.C.R.-Piemonte (rif. gara 20-2019) 

Euro 1.300.000,00   

 Totale A Euro 1.300.000,00  
   
B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA 
INTERFERENZA  

B1) Oneri per la sicurezza di A1) Euro 0,00 

  Totale B Euro 0,00 

   

  Totale A + B Euro 1.300.000,00  

 
3 https://www.scr.piemonte.it/index.php/it/convenzioni/servizio-di-trasmissione-dati-larga-banda-i-soggetti-di-cui-
allart-3-lr-192007-e-smi-gara-20-2019. 
4 https://www.scr.piemonte.it/it/convenzioni/servizio-di-connettivita-dati-gara-53-2014. 
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C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

C1) 
Spese per contributo A.N.AC. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici) 

non dovuta 

   

C2) 
Importo massimo stimato di spesa per l’eventuale proroga 
di ulteriori 12 mesi 

Euro 360.000,00  

C3) Oneri per la sicurezza di C2) Euro 0,00 

   

 IVA ed eventuali altre imposte:  

C4) IVA (al 22%) di A) Euro 286.000,00 

C5) IVA (al 22%) di B) Euro 0,00 

C6)  IVA (al 22%) di C2) 
Euro 79.200,00 

 

 TOTALE C Euro 725.200,00 

 TOTALE A + B+ +C Euro 2.025.200,00 

 
Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore dell’appalto, 
comprensivo dell’importo stimato di spesa per l’eventuale proroga pari ad Euro 
360.000,00, e degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza – pari 
a Euro zero, salva un’eventuale diversa determinazione degli oneri derivanti da 
rischi di interferenza, come definiti per mezzo di apposito DUVRI 5 –, è pari ad 
Euro 1.660.000,00 (oltre oneri di legge). 
 

3.1.2 Proroga dei servizi già attivi nell’ambito della Convenzione S.C.R. in 
essere “Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui 
all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)”  

 
A) IMPORTO PER LA PROROGA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DATI 

A1) Importo massimo di spesa stimata per la proroga dei servizi di 
connettività dati (rif. gara 53-2014) 

Euro 168.000,00   

 Totale A Euro 168.000,00  
   
B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA 
INTERFERENZA  

B1) Oneri per la sicurezza di A1) Euro 0,00 

  Totale B Euro 0,00 

   

  Totale A + B Euro 168.000,00  
   

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

C1) 
Spese per contributo A.N.AC. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici) 

non dovuta 

   

 IVA ed eventuali altre imposte:  

C4) IVA (al 22%) di A) Euro 36.960,00 

 
5 Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
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C5) IVA (al 22%) di B) Euro 0,00 

 TOTALE C Euro 36.960,00 

 TOTALE A + B+ +C Euro 204.960,00 

 

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale 

L’importo complessivo stimato di spesa, utilizzabile a consumo e rispetto al quale 
non sussistono garanzie di completa fruizione, trova copertura nelle CTE/PTE 
degli Enti/Clienti che usufruiscono dei servizi in continuità di connettività RUPAR 
da una quota previsionale di PTE di nuovi Enti che potrebbero richiederne 
l’attivazione nel corso della durata della Convenzione, nonché, per una quota 
stimata massima annua di circa Euro 15.000,00, tra i “Costi Generali” del 
Consorzio per ciò che riguarda la connettività tra le sedi del CSI-Piemonte. 

L’approvvigionamento relativo al Servizio di connettività dati acquisito mediante 
l’adesione alla Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. “Servizio di trasmissione 
dati a larga banda per i soggetti di cui all’Art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-
2019)” è contemplato nel “Programma Biennale degli acquisti di beni e Servizi 
2023-2024”6, del CSI-Piemonte (rif. CUI S01995120019201900084) “Servizio di 
connettività dati per il CSI-Piemonte e per gli Enti Consorziati - nuova Convenzione 
SCR - Linee Rupar + Progetto speciale Salute (sbracci fibra e UT infrastrutture)” 
per un importo complessivo pari ad Euro 1.660.000,00 per un periodo di 60 mesi. 

 
Relativamente alla proroga nell’ambito della Convenzione S.C.R. in essere 
“Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 
19/2007 (gara 53-2014)”, considerato che trattasi di approvvigionamento 
originariamente autorizzato nell’anno 2015, non rientra nell’ambito di applicazione 
del “Programma Biennale degli acquisti di beni e Servizi 2023-2024” del CSI-
Piemonte.  
 
 

5. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.  

La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come “Legge di 
Stabilità 2016”), in particolare all’art. 1, commi 512-516, pone in capo alle 
Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato 
della PA (c.d. “elenco ISTAT”) l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti 
di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi 
comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 
presso gli stessi soggetti. 

Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha 
comunque conformato - in via prudenziale - il proprio iter autorizzativo per gli 
acquisti IT a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata. 

Poiché l’appalto in questione si configura come “acquisto IT”, si è quindi proceduto 
alla verifica della sussistenza di eventuali Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o 
strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza 

 
6 Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2022. 
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Regionale (S.C.R.-Piemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Città 
Metropolitana di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui l’appalto intende 
rispondere. 

Relativamente al Servizio di connettività dati oggetto del presente 
approvvigionamento, che già prevede l’utilizzo di uno strumento messo a 
disposizione da S.C.R.-Piemonte S.p.A. (adesione alla Convenzione “Servizio di 
trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’Art. 3 L.R. 19/2007 e 
s.m.i. (gara 20-2019)”, per completezza si è proceduto alla verifica della 
sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi della Centrale 
di Committenza Consip S.p.A. e di Avvisi relativi alle iniziative del soggetto 
aggregatore Città Metropolitana di Torino. 

Il riscontro di tale verifica, alla data di sottoscrizione della presente nota di 
Motivazione e Modalità dell’Approvvigionamento, è negativo. 
Risultando possibile l’approvvigionamento in oggetto mediante il canale S.C.R.-
Piemonte, esso rientra nella fattispecie di cui all’art.1, c. 512 della L. 208/2015 e 
s.m.i. 

Poiché la proroga dei servizi già attivi si configura come “acquisto IT” nell’ambito 
dell’adesione in essere alla Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. “Fornitura del 
servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-
2014)” e pertanto allo stato attuale rientrante nella fattispecie di cui all’art. 1, c. 512 
della Legge 208/2015, non si è proceduto alla verifica della sussistenza di 
eventuali Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti analoghi nei cataloghi 
di Consip S.p.A. e del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.  

  
 
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013 

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle 
disposizioni ISO 27001:2013. 
 
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle 
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018. 
 
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018 

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 
e non richiede verifica preventiva di conformità. 

 
 

9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019 

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle 
disposizioni ISO 22301:2019. 

10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018 

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della 
norma ISO 20000-1:2018. 
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11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

 

12. Modalità di approvvigionamento  

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di 
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, 
si richiede di procedere con: 

- l’adesione alla Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. “Servizio di 
trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’Art. 3 L.R. 19/2007 
e s.m.i. (gara 20-2019)” per la fornitura di servizi di connettività dati, il cui 
fornitore aggiudicatario è Telecom Italia S.p.A.; 

- la formalizzazione della proroga fino al 31 dicembre 2023 dei servizi di 
connettività attualmente acquisiti, nell’ambito della Convenzione S.C.R.-
Piemonte S.p.A. “Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti 
di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)” in essere, il cui fornitore 
aggiudicatario è Fastweb S.p.A. 

 
Per l’approvvigionamento relativo all’adesione alla Convenzione S.C.R.-Piemonte 
S.p.A. “Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’Art. 
3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)”, il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), individuato nel “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-
2024” e contestualmente nominato, è Stefano Lista, Responsabile della Funzione 
Organizzativa “Infrastrutture" del Consorzio. 

 
 
 
Al visto di: 
 

Funzione Organizzativa “Acquisti” 
(Barbara Gallizia) 
Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

 
 
Funzione Organizzativa  
“Amministrazione, Finanza e Controllo” 
(Carlo Vinci) 
Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Alla firma di: 
 

Il RUP 
Funzione Organizzativa “Infrastrutture” 
(Stefano Lista) 
Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

 
 
     Funzione Organizzativa “Rete, Cybersecurity e Identità Digitale”  

(Pier Paolo Gruero) 
Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

 

1874
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