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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO A LOTTI

MEDIANTE IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA P.A. (ICT-SDAPA)

PER LA FORNITURA DI APPARATI DI STORAGE, BACKUP E SERVIZI

CORRELATI

Il PRESIDENTE

conformemente a quanto previsto dall'art. 12.4 del Regolamento di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, DA ATTO che nella seduta odierna:

RICHIAMATI:

la nota ‘Motivazioni e Modalita dell’Approvvigionamento’ predisposta dalle
competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte - che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) - e gli elementi
di dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:

il fabbisogno espresso dalla Funzione Organizzativa “Datacenter e Cloud”,
relativo all'acquisizione di “apparati di storage, backup e servizi correlati”;

il contesto di riferimento in cui si inserisce l'approvvigionamento e le
motivazioni che hanno determinato la richiesta;

la modalita di approvvigionamento, in particolare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che ne sono alla base;

la suddivisione della procedura nei seguenti n. 2 Lotti:

o Lotto1 Sistemi Storage e backup del produttore DELL
Technologies

o Lotto2 Sistemi Storage del produttore NETAPP
il criterio di aggiudicazione;

le valutazioni alla base della determinazione del prezzo e il prospetto
economico complessivo dell’appalto, da cui si evince che il valore
dellappalto ex art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. € pari a 13.200.000,00
(oltre oneri di legge, spese per contributo A.N.A.C. e Collegio Consultivo
Tecnico), comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi
da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 1.300,00 (oltre oneri di
legge) -, salva un’eventuale diversa determinazione degli oneri derivanti da
rischi da interferenza, come definiti per mezzo di apposito DUVRI *;

le condizioni di fornitura e la durata contrattuale;

" Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
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o gli esiti dell'istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i. svolta dai competenti uffici
del CSI-Piemonte, da cui si evince che per I'approvvigionamento in
oggetto ricorrono le condizioni per l'acquisto mediante Appalto
Specifico? attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A. e, specificatamente,
nellambito dell'iniziativa “/CT-SDAPA” nel cui catalogo sono presenti
rispettivamente le seguenti categorie per il Lotto 1 “Apparati per storage
area network-SDA” e per il Lotto 2 “Storage-SDA” e “Software-SDA”.

¢ [acquisizione in oggetto rientra pertanto nella fattispecie di cui all’art. 1,
c. 512 della Legge 208/2015 e s.m.i.

POSTO, inoltre, che:

- la spesa prevista per I'approvvigionamento in oggetto risulta coerente con la
programmazione economico-finanziaria del Consorzio;

- il presente approvvigionamento € contemplato nel “Programma Triennale degli
Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026™ del CSI-Piemonte (rif. CUI:
S01995120019202300068; S01995120019202400016;
S01995120019202400062; F01995120019202300002;
F01995120019202400026; F01995120019202400027;
F01995120019202300022; F01995120019202400033);

- Vi &, tuttavia, la necessita di modificare il Programma medesimo per le
motivazioni e con le specifiche riportate nel documento “Motivazioni e Modalita
dell’Approvvigionamento”; per i CuUl S019951200192024000186,
S01995120019202400062, F01995120019202400027 e
F01995120019202400033 ai sensi dell'art. 7, c. 8, lett. d) dellAll.1.5 del D.
Lgs.36/2023 s.m.i. (“'anticipazione alla prima annualita dell'acquisizione di una
fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti”;

2 Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

3 Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2023 e aggiornato al 30 giugno
2024
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VISTO,

infine, che:

con specifico riferimento alla presente procedura, viene ora individuato quale -
Responsabile Unico del Progetto - in sostituzione di Stefano Lista
originariamente individuato e contestualmente nominato nel “Programma
Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026" - Vito Baglio, Responsabile
della Funzione Organizzativa “Datacenter e Cloud” del CSI, interessata
allapprovvigionamento in oggetto;

i CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

HA APPROVATO la modifica al “Programma Triennale degli Acquisti di Beni e
Servizi 2024-2026”" del CSI-Piemonte” del CSI-Piemonte ai sensi dell'art. 7,
comma 8, lett. d) dell’All.1.5 del D. Lgs.36/2023 s.m.i. nei termini proposti;

HA APPROVATO Tindizione dell’Appalto Specifico per la fornitura di apparati
di storage, backup e servizi correlati, da esperirsi ai sensi dell’art. 32 del D.
Lgs. 36/2023 e s.m.i., tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A., e specificatamente
nellambito dell'iniziativa “CT-SDAPA” nel cui catalogo sono presenti
rispettivamente le seguenti categorie per il Lotto 1 “Apparati per storage area
network-SDA” e per il Lotto 2 “Storage-SDA” e “Software-SDA”, per un importo
complessivo massimo stimato di spesa pari a Euro 13.200.000,00 (oltre oneri
di legge e spese per contributo A.N.A.C. e Collegio Consultivo Tecnico),
comprensivi degli oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non
soggetti a ribasso, pari a Euro 1.300,00 (oltre oneri di legge), salva un’eventuale
diversa determinazione degli oneri derivanti da rischi da interferenza, come
definiti per mezzo di apposito DUVRI, e per un periodo di 60 mesi decorrenti dal
positivo collaudo della “prima fornitura”, cosi suddiviso:

Lotto

Importo complessivo
massimo stimato per
I’intera durata
contrattuale (prima
fornitura e forniture

Descrizione successive non
vincolanti)
comprensivo degli
oneri della sicurezza
derivanti da
interferenza

Lotto

Sistemi Storage e backup del produttore DELL
Technologies Euro 9.430.000,00

Lotto

Sistemi Storage del produttore NETAPP Euro 3.770.000,00

HA APPROVATO il prospetto economico complessivo dell'appalto contenuto nel
Documento “Motivazioni e Modalita dell Approvvigionamento”;
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HA NOMINATO Vito Baglio (Responsabile della Funzione Organizzativa
“‘Datacenter e Cloud.” del Consorzio) Responsabile Unico del Progetto per
'approvvigionamento in oggetto, - in sostituzione di Stefano Lista originariamente
individuato e contestualmente nominato nel “Programma Triennale degli Acquisti
di Beni e Servizi 2024-2026” -

HA DELEGATO al Direttore Generale, ai sensi dell’'art. 16, comma 1, lett. p) dello
Statuto del CSI-Piemonte la definizione dei documenti di gara, tramite
'emanazione di apposito atto di approvazione degli stessi da effettuarsi non oltre
20 giorni dalla data dell’odierna seduta, esplicitando e definendo — entro i limiti
approvati dal Consiglio stesso con la presente deliberazione — tutti gli specifici
elementi atti a precisare nel dettaglio e completare la suddetta documentazione
di gara.

Si allega:

“Motivazioni e Modalita dell’Approvvigionamento” (Allegato A)

Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del

Il Segretario del e < _
Consiglio di Amministrazione

(Pietro Pacini) (Letizia Maria Ferraris)

) o ) ) Firmato digitalmente ai sensi
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.
dell'art. 20 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.
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Allegato A
. Codice Approvvigionamento
Esigenza RdA WBS Materiale CSI cul continuativo
2024000445 (Lotto 1 — G18-1101-STGC
ES20230588 prima fornitura - G18-1101-STGP 50312610-4-000 | S01995120019202300068 Sl
manutenzione) G21-0243-0001
2024000451 G18-1101-STGP 30233000-1-000
ES20230553 | | 4t 1 — prima fornitura) G21-0243-0001 | 32422000-7-002 | "01995120019202400027 NO
2024000448 (Lotto1 — G18-1101-STGP
ES20230676 forniture successive non 50312610-4-000 | S01995120019202400062 NO
. ; G21-0243-0001
vincolanti)
2024000455
E520230589 (Lotto 1 —forniture C18-1101-STCC | 50733000-1-000 | F01995120019202300022 NO
. . . G21-0243-0001
successive non vincolanti)
2024000452 G18-1101-STGP 30233000-1-003
ES20230576 | (Lotto 2 - prima fonitura) | G21-0243-0001 | 48517000-5-000 | F01995120019202300002 NO
2024000456
ES20230548 (Lotto 2 —forniture G18-1101- BCKP 30233000-1-000 | F01995120019202400026 NO
successive non vincolanti)
2024000450
ES20230676 (Lotto 2 - forniture G18-1101-STGC 50312610-4-000 | S01995120019202400062 NO
successive non vincolanti)
2024000453 (Lotto 2 — G18-1101-STGC 30233000-1-001
ES20230674 forniture successive non G21-0243-0001 30233000-1-003 F01995120019202400033 NO
vincolanti) G18-1101-BCKP
2024000449 (Lotto 2 -
ES20230341 forniture successive non G21-0243-0001 50312610-4-000 | S01995120019202400016 NO

vincolanti)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2024

MOTIVAZIONI E MODALITA DELL’APPROVVIGIONAMENTO

INDIZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO A LOTTI MEDIANTE IL SISTEMA
DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA P.A. (ICT-SDAPA) PER LA FORNITURA DI
APPARATI DI STORAGE, BACKUP E SERVIZI CORRELATI

Premessa

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del “progetto”, di cui

allart. 41, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

complessiva della procedura di approvvigionamento.

1. Oggetto

unitamente alla documentazione

Oggetto del presente approvvigionamento € la fornitura di apparati storage, backup e
servizi correlati, mediante I'espletamento di un appalto specifico - tramite il Sistema
Dinamico di Acquisizione Consip - articolato in 2 Lotti, ciascuno relativo ad ambiti e
contesti tecnologici differenti, come nel seguito dettagliati:

/7

< Lotto 1 “Sistemi Storage e backup del produttore DELL Technologies”
% Lotto 2 “Sistemi Storage del produttore NETAPP”
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Allegato A

Di seguito si fornisce un prospetto di sintesi degli oggetti di approvvigionamento ripartiti
tra i due Lotti:

Lotto 1

Fornitura

Codice CSI

Descrizione

Serial Number

Tipologia

Sito

Prima Fornitura

MAN-VMAX450F-6M

Manutenzione hardware Storage
DELL VMAX 450F (6 mesi)

CK297000370

Manutenzione

VvC

MAN-US500

Manutenzione hardware/software
Storage DELL Unity 500 (12 mesi)

CKM00200502005

Manutenzione

TO

MAN-U600TO

Manutenzione hardware/software
Storage DELL Unity 600 (18 mesi)

CKMO00173702639

Manutenzione

TO

MAN-U600VC

Manutenzione hardware/software
Storage DELL Unity 600 (18 mesi)

CKMO00184400687

Manutenzione

VvC

MAN-DD6800

Manutenzione hardware/software
Appliance DELL DataDomain 6800
(8 mesi)

CKMO00184901412

CKMO00184902982

Manutenzione

TO

MAN-DD6300-TO

Manutenzione hardware/software
Appliance DELL DataDomain 6300
(18 mesi)

CKM00200201542

Manutenzione

TO

MAN-DD6300-VC

Manutenzione hardware/software
Appliance DELL DataDomain 6300
(18 mesi)

CKM00200201541

Manutenzione

vC

STG-PMAX2500

Apparato DELL PowerMax 2500
(106 TBu) — 60 mesi

Bundle

Nuova
Colocation

2xSWITCH-7720-48P

n° 2 Switch Brocade 7720 48 porte
FC 32Gbps — 60 mesi

Bundle

Nuova
Colocation

2xSWITCH-7850-16P

n° 2 Switch Brocade 7850 16 porte
FC 64Gbps — 60 mesi

Bundle

Nuova
Colocation

Forniture successive non vincolanti

STG-PMAX2500-OPT

Apparato DELL Power Max 2500 3x
schede FC 32Gbit 1x scheda ETH
25Gbit (127 TBu) - 60 mesi

Bundle

UPG-PMAX2500-HDD

Upgrade di spazio su PowerMax2500
(+50TBu) — 60 mesi

Add-on

UPG-PMAX2500-ENGINE

Upgrade Engine PowerMax 2500
(controller + 50 Tbu + 8 port FC
32Gbit, 8 port ETH 25Gbit) — 60 mesi

Add-on

STG-PMAX8500

Apparato DELL PowerMax 8500
(150TBu) 3x schede FC 32Gbit 1x
scheda ETH 25Gbit — 60 mesi

Bundle

UPG-PMAX8500-HDD

Upgrade di spazio su PowerMax 8500
(+50TBu) — 60 mesi

Add-on

UPG-PMAXS8500-ENGINE

Upgrade Engine PowerMax 8500
(controller + 50 Tbu + 8 port FC
32Gbit, 8 port ETH 25Gbit) — 60 mesi

Add-on

STG-PSTORES200T

Apparato DELL PowerStore 5200T
(138.8 TBu) — 60 mesi

Bundle

STG-PSTORE3200T

Apparato DELL PowerStore 3200T
(116 TBu) — 60 mesi

Bundle

STG-PSTORE1200T

Apparato DELL PowerStore 1200T
(38 Tbu) — 60 mesi

Bundle

UPG-PSTORE-HDD15

Upgrade di spazio prestazionale (+50
TBu) per PowerStore 3200T /5200T —
60 mesi

Add-on

UPG-PSTORE-HDD3.84

Upgrade di spazio prestazionale (+12
TBu) per PowerStore 1200T — 60
mesi

Add-on




& csi

your digital partner

Allegato A
UPG-PSTORE-DIP- Upgrade PowerStore - controller
3000T05200 (Data in place) da 3000T a 5200T — Add-on -
fino al 31/12/2029
UPG-PSTORE-DIP- Upgrade PowerStore - controller
3000TO3200 (Data in place) da 3000T a 3200T — Add-on -
fino al 31/12/2029
UPG-PWRSCL-A300-175T | Upgrade DELL Powerscale A300 Add-on -
(175 TBu) (2 nodi) — 60 mesi
UPG-PSTORE-ETH- Upgrade PowerStore - Scheda rete 4 x Add-on -
4x25G ETH 25 Gbit — 60 mesi
UPG-PSTORE-ETH- Upgrade PowerStore - Scheda rete 2 x Add-on -
2X100G ETH 100 Gbit — 60 mesi
UPG-PSTORE-FC-4X32G | Upgrade PowerStore - Scheda FC 4 x Add-on -
32 Gbit — 60 mesi
UPG-PSTORE-SFP-8X25G | Upgrade PowerStore - SFP ETH Add-on -
25Gbit (4 pair) — 60 mesi
STG-UNITYXT-680 Apparato DELL Unity XT 680 (540 Bundle -
TBu) — 60 mesi
UPG-UNITY-SSD Upgrade Unity XT - spazio Add-on -
prestazionale (+50 TBu) — 60 mesi
UPG-UNITY-HDD Upgrade Unity XT - spazio capacitivo Add-on -
(+160 TBu) — 60 mesi
Upgrade Unity XT - fast-cache per
UPG-UNITY480-CACHE | {Ji1v480 (6x400GB +1 Hot Spare) — Add-on -
60 mesi
Upgrade Unity XT - fast-cache per
UPG-UNITY680-CACHE | {1ity680 (10x400GB +1 Hot Spare) Add-on -
— 60 mesi
STG-PWRSCL-A300 Apparato DELL Powerscale A300L Bundle -
(355 TBu) (4 nodi) — 60 mesi
STG-PWRSCL-F210-30T Apparato DELL Powerscale F210 (30 Bundle -
TBu) (3 nodi) — 60 mesi
STG-PWRSCL-F210-60T Apparato DELL Powerscale F210 (60 Bundle -
TBu) (3 nodi) — 60 mesi
UPG-PWRSCL-F210-10T | Upgrade DELL Powerscale F210 (10 Add-on -
TBu) (1 nodo)— 60 mesi
UPG-PWRSCL-F210-23T | Upgrade DELL Powerscale F210 (23 Add-on -
TBu) (1 nodo)—60 mesi
UPG-PWRSCL-A300- Coppia di SFP ETH 25Gbit per Add-on -
25Gb Powerscale A300L — 60 mesi
Apparato DELL Object Storage
STG-OBJ-EX500-560T | £x500 (560 TBu - disk 8 TB) (5 nodi) Bundle -
— 60 mesi
Apparato DELL Object Storage
STG-OBJ-EX500-840T EX500 (840 TBu - disk 12 TB) (5 Bundle -
nodi) — 60 mesi
UPG-OBJ-EX500-112T | Upgrade DELL Object Storage Add-on -
EXS500 (112 TBu) (1 nodo) — 60 mesi
UPG-OBJ-EX500-172T Upgrade DELL Object Storage Add-on -
EX500 (172 TBu) (1 nodo) — 60 mesi
UPG-OBJ-EX500-KIT- 2x Switch per scalabilita EX500 extra Add-on -
EXTRA-RACK rack — 60 mesi
2x Switch SAN Brocade DC X7-4B
(3x blade con 48x FC 32Gbit ports +
2XSWITCH-DCX7-4B | X6 SX6 Extension Blade With Bundle -
16x FC 32Gbit ports, 4x ETH 1Gbit,
4x ETH 10Gbit ports) — 60 mesi
Kit per estensione SAN Fabric 1x
KIT-DCX7-ICL DCX7 ICL DCX7-TO-DCX7 only (1 Bundle -
x 8 QSFPS 100) e relative licenze
necessarie — 60 mesi
2XSWITCH-7720-48P n°® 2 Switch Brocade 7720 48 porte Bundle -
FC 32Gbps — 60 mesi
2XSWITCH-7850-16P n° 2 Switch Brocade 7850 16 porte Bundle -
FC 64Gbps — 60 mesi
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Smontaggio, movimentazione switch
SAN da sito Vercelli a sito di Torino Add—o.nfr
UPG-SAN-ICL-TO per estensione SAN comprensiva di - Serv'm )
licenze, cavi ICL e attivita di Professionali
riconfigurazione. — 60 mesi
Smontaggio, movimentazione switch
SAN da sito Vercelli a sito di Torino Servizi
UPG-SAN-ISL-TO per estensione SAN  tramite - Professionali
connessioni ISL e attivita di
riconfigurazione.
UPG-SFP64G-DCX7-4B KIT 8 x SFP FC 64Gbit per switch _ Add-on -
Brocade (DCX7-4B) — 60 mesi
UPG-SFP64G-7720 SFP FC 64Gbit per switch Brocade - Add-on -
(7720) (pack da 8 SFP) — 60 mesi
DD6900HA Appliance DELL DataDomain 6900 - Bundle -
HA (240 TB raw) — 60 mesi
UPG-HS-DD6900HA- Headswap da DD6900HA a B} Add-on .
DD9410HA DD9410HA — 60 mesi
UPG-HS-DD6900-DD9410 | Headswap da DD6900 a DD9410 - Add-on -
(non-HA) — 60 mesi
Upgrade di spazio capacitivo su
UPG-DD6900-HDD DataDomain 6900 (120 TB raw) — 60 - Add-on -
mesi
UPG-HS-DD6800HA- Head swap da DataDomain 6800 HA - Add-on -
DD9410HA a DataDomain 9410 HA — 60 mesi
Upgrade di spazio capacitivo su
UPG-DDS9410-HDD DataDomain 9410 (120 TB raw) — 60 - Add-on -
mesi
UPG-CRS-90T Upgrade licenze Cybersense per - Add-on -
90TB — 60 mesi
Upgrade CRS scanner - Server di
UPG-CRS-SCANNER Analytics PowerEdge R660 — 2 CPU - Add-on -
(32 Core) — 384GB RAM (per CRS
Vault) — 60 mesi
UPG-CRS-DIODO Sostituzione DIODO con nuovo _ Add-on -
apparato supportato — 60 mesi
DD6400 Appliance DELL DataDomain 6400 _ Bundle -
(172 TBu) — 60 mesi
TAPE-LIBRARY TapeLibrary ML3 con 2 drive LTO8 - Bundle -
— 25slot — 60 mesi
Rack42U-A AR3150 - NetShelter Sx 42U 750mm - Bundle -
x 1070mm — 60 mesi
Rack48U-A AR3157 - NetShelter Sx 48u 750mm - Bundle -
X 1070mm — 60 mesi
Rack42U-B AR3350 - NetShelter SX 42U 750mm - Bundle -
x 1200mm — 60 mesi
Rack48U-B AR3357 - NetShelter SX 48U 750mm - Bundle -
x 1200mm — 60 mesi
PDU-A A9560219 - Monofase - 32A - 12x - Add-on -
C13 - 6x C19 (Orizzontale) — 60 mesi
PDU-B A7067523 - Monofase - 32A - 36x - Add-on -
C13 - 6x C19 (Verticale) — 60 mesi
PDU-C A6820485 - Trifase - 32A - 30x C13 - - Add-on -
12x C19 (Verticale) — 60 mesi
PDU-D A6783202 - Trifase - 16A - 21x C13 - Add-on -
- 3x C19 -(Verticale) — 60 mesi
Cable-Breakout-100G-5M Breakout cable 100Gbps - 25Gbps da - Add-on -
Smt — 60 mesi
Cable-DAC-100G-SM | | 50Gbps DAC cable da 5mt — 60 mesi - Add-on -
Manutenzione hardware/software .
MAN-PMAX8000 Storage DELL POWERMAX 8000 CK297600353 Manutenzione TO
(fino al 31.12.2028)
MAN-VMAX450F-6M- Manutenzione  hardware  Storage CK297000370 Manutenzione VvC
OPT DELL VMAX 450F (6 mesi)
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MAN-PSTORE3000-1

Manutenzione hardware/software
Storage DELL PowerStore 3000T
fino al 28.02.2029

1Y8X983

Manutenzione

TO

MAN-PSTORE3000-2

Manutenzione hardware/software
Storage DELL PowerStore 3000T
fino al 28.02.2029

JMSX983

Manutenzione

TO

MAN-PSTORES200-5

Manutenzione hardware/software
Storage DELL PowerStore 5200T
fino al 31.12.2029

31P26V3

Manutenzione

TO

MAN-PSTORES200-1

Manutenzione hardware/software
Storage DELL PowerStore 5200T
fino al 31.12.2029

8IBQZ3

Manutenzione

TO

MAN-PSTORES200-2

Manutenzione hardware/software
Storage DELL PowerStore 5200T
fino al 31.12.2029

9JBQZ3

Manutenzione

TO

MAN-PSTORES200-3

Manutenzione hardware/software
Storage DELL PowerStore 5200T
fino al 31.12.2029

7JBQZ3

Manutenzione

GE

MAN-PSTORES200-6

Manutenzione hardware/software
Storage DELL PowerStore 5200T
fino al 31.12.2029

JHQ26V3

Manutenzione

GE

MAN-UNITY480-1

Manutenzione hardware/software
Storage DELL Unity XT 480 fino al
31.12.2029

CRKO00221706145

Manutenzione

TO

MAN-UNITY480-2

Manutenzione hardware/software
Storage DELL Unity XT 480 fino al
31.12.2029

CRKO00232823791

Manutenzione

TO

MAN-UNITY480-6

Manutenzione hardware/software
Storage DELL Unity XT 480 fino al
31.12.2029

CRKO00232823792

Manutenzione

GE

MAN-UNITY480-3

Manutenzione hardware/software
Storage DELL Unity XT 480 fino al
31.12.2029

CRKO00232823793

Manutenzione

GE

MAN-PWRSCL-1

Manutenzione hardware/software
Storage DELL PowerScale fino al
31.05.2028

(ELMISL0722J79K)

Manutenzione

TO

MAN-PWRSCL-2

Manutenzione hardware/software
Storage DELL PowerScale fino al
31.05.2028

(ELMISLO0722FDO0J)

Manutenzione

vC

MAN-SWITCH-DCX78-1

Manutenzione hardware/software
SAN Switch Connectrix ED-DCX7-
8B fino al 31.12.2029

BRCFNS1920S011
BRCFNS19208028

Manutenzione

TO

MAN-SWITCH-DCX74-1

Manutenzione hardware/software
SAN Switch Connectrix ED-DCX7-
4B fino al 31.12.2029

BRCFNR1930S008
BRCFNR1930S006

Manutenzione

vC

MAN-SWITCH-DCX74-2

Manutenzione hardware/software
SAN Switch Connectrix ED-DCX7-
4B fino al 31.12.2029

BRCFNR1908U007
BRCFNR1908U003

Manutenzione

GE

MAN-DD6900HA-2

Manutenzione hardware/software
DataDomain DELL 6900 HA fino al
31.12.2029

(CRK00224312287)
(CRK00224312288)

Manutenzione

TO

MAN-DD6900HA-1

Manutenzione hardware/software
DataDomain DELL 6900 HA fino al
31.12.2029

(CRK00231716191)
(CRK00231716192)

Manutenzione

TO

MAN-DD6900HA-3

Manutenzione hardware/software
DataDomain DELL 6900 HA fino al
31.12.2029

(CRK00231716188)
(CRK00231716189)

Manutenzione

GE

MAN-DD6900CRS

Manutenzione hardware/software
DataDomain DELL 6900 e relativa
infrastruttura elaborativa CRS fino al
31.12.2029

(CRK00231716190)

Manutenzione

TO

MAN-DD6400-4

Manutenzione hardware/software
DataDomain DELL 6400 fino al
31.12.2029

(CRK00224416093)

Manutenzione

vC

MAN-TPLBR-3

Manutenzione hardware/software
Libreria TapeLibrary DELL ML3
31.12.2029

(6DYGVP3)

Manutenzione

TO
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MAN-TPLBR-1

Manutenzione hardware/software
TapeLibrary PowerVault TL2000
fino al 31.12.2026

(2Y4VIK2)

Manutenzione

TO

MAN-TPLBR-2

Manutenzione hardware/software
TapeLibrary PowerVault TL2000
fino al 31.12.2026

(F15VIK2)

Manutenzione

TO

MAN-SANNAV

Manutenzione software SANNAV,
software di management della SAN
(fino a 15.000 porte) fino al
31.12.2029

(FMU00001537)

Manutenzione

TO

MAN-DD6800-HW-6M

Manutenzione hardware appliance
DELL DataDomain 6800(6 mesi)

CKM00184901412
CKMO00184902982

Manutenzione

TO

1GG-SERV-PROF-DELL

Giornata di servizi professionali
erogata dal Produttore

Servizi
professionali

1GG-SERV-PROF-
PARTNER

Giornata di servizi professionali
erogata dal partner aggiudicatario

Servizi
professionali

OPZ-MOVING-UNITY

Movimentazione apparato storage
midrange unity tra due data center del
Consorzio (TO, VC, GE, nuova
colocation in fase di definizione)
comprensivo di smontaggio,
imballaggio, trasporto assicurato,
montaggio e riconfigurazione

Servizi
professionali

OPZ-MOVING-DD

Movimentazione appliance
DataDomain tra due data center del
Consorzio (TO, VC, GE, nuova
colocation in fase di definizione)
comprensivo di smontaggio,
imballaggio, trasporto assicurato,
montaggio e riconfigurazione

Servizi
professionali

OPZ-MOVING-
POWERSCALE-4N

Movimentazione  implementazione
powerscale (4 nodi) tra due data
center del Consorzio (TO, VC, GE,
nuova colocation in fase di
definizione) comprensivo di
smontaggio, imballaggio, trasporto
assicurato, montaggio e
riconfigurazione

Servizi
professionali

OPZ-DISMIS-ENT

Servizio di Data Shredding, ritiro
apparato e dismissione a norma di
legge per Storage Enterprise High-
End

Servizi
professionali

OPZ-DISMIS-MID

Servizio di Data Shredding, ritiro
apparato e dismissione a norma di
legge per Storage Midrange

Servizi
professionali

OPZ-DISMIS-BCK

Servizio di Data Shredding, ritiro
apparato e dismissione a norma di
legge per Appliance di backup

Servizi
professionali
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Lotto 2
g
.‘E Codice CSI Descrizione Serial Number Tipologia Sito
H
n° 3 x FAS8XXNAS-UPG- Espansione FAS8XX — DrivePack - Add-on GE
CAP_DISC_PACK_10TB-60 10x10TB -NL-SAS (40 TiB) - 60 mesi
© n° 5 x FAS8XXNAS-UPG- Espansione FAS8XX — DrivePack - Add-on TO
5 CAP_DISC_PACK 10TB-60 10x10TB - NL-SAS (40 TiB) - 60 mesi
.*é
o
",; n° 1 FAS8XXNAS-UPG- Espansione FAS8XX — New DS460C - Add-on TO
£ CAP_SHELF_DS460C_10TB-60 20x10TB - NL-SAS (128 TiB) - 60 mesi
o
1n°1 CLOUDSECURE-6PB-12M Subscriptiop Netapp Cloud Se;ure perun - Bundle -
volume pari a 6PB per 12 mesi
FAS8700NAS-DISCHI-10TB FAS8700  8x25GbE+8x10GbE+8xFC
32Gb - DS460c 120x10TB NL-SAS (784 - Bundle -
TiB) + DS224c 24x960 SSD TLC (16.5
TiB) - 72 Mesi w/ LC
FAS8700NAS-DISCHI-22TB FAS8700 8x25GbE+8x10GbE+8XFC
32Gb - DS460c 60x22TB NL-SAS (792 - Bundle -
TiB) + DS224c 24x960 SSD TLC (16.5
TiB) - 72 Mesi w/ LC
SHELF-EMPTY-DS224C Espansione FAS8XX — DS224C - Add-on -
EMPTY (2x960GB) - 60 mesi
FAS8XXNAS-UPG- .
CAP SHELF DS460C 10TB-60 Espansione FAS8XX — New DS460C - Add-on -
- - - 20x10TB - NL-SAS (128 TiB) - 60 mesi
FAS8XXNAS-UPG- . .
CAP DISC PACK 10TB-60 Espansione FAS8XX — DrivePack - Add-on -
z - ~ - 10x10TB -NL-SAS (40 TiB) - 60 mesi
L) FAS8XXNAS-UPG- . .
S CAP DISC PACK 22TB-60 Espansione FAS8XX — DrivePack - Add-on -
k= - - - 10x22TB - NL-SAS (88 TiB) - 60 mesi
> FAS8XXNAS-UPG- .
S | CAP SHELF DS460C 22TB-60 Espansione FAS8XX — New DS460C - Add-on -
< ~ ~ ~ 20x22TB - NL-SAS (282 TiB) - 60 mesi
E’ FAS8700NAS-UPG- Espansione FAS8XX — Perf - New
2 PERF_SHELF DS224C 960GB-60 DS224C 24x960GB -SSD TLC (16.5 - Add-on -
3 TiB) - 60 mesi
S FAS8700NAS-UPG- .
® | PERF_BIG_SHELF_D$224C_15TB- | Espansione FASSXX — Perf - New - Add-on -
= 60 D.8224C 12x!5.3 TB -SSD TLC (118
s TiB) - 60 mesi
£ | FAS8700NAS-UPG-PERF- . 4
I.E BIG DISC PACK 15TB-60 Espansione FAS8XX — DrivePack - Add-on
~ ~ ~ 2x15.3TB SSD TLC - 60 mesi
FAS8XXNAS-UPG- .
CAP SHELF DS460C 10TB-36 Espansione FAS8XX — New DS460C - Add-on -
- - - 20x10TB - NL-SAS (128 TiB) - 36 mesi
FAS8XXNAS-UPG- . .
CAP DISC PACK 10TB-36 Espansione FAS8XX — DrivePack - Add-on -
- - - 10x10TB - NL-SAS (40 TiB) - 36 mesi
FAS8XXNAS-UPG- . .
CAP DISC PACK 22TB-36 Espansione FAS8XX — DrivePack - Add-on -
- - - 10x22TB - NL-SAS (88 TiB) - 36 mesi
FAS8XXNAS-UPG- .
CAP SHELF DS460C 22TB-36 Espansione FAS8XX — New DS460C - Add-on -
- ~ ~ 20x22TB - NL-SAS (282 TiB) - 36 mesi
FAS8700NAS-UPG- Espansione FAS8XX - Perf - New
PERF_SHELF DS224C 960GB-36 DS224C 24x960GB - SSD TLC (16.5 - Add-on -
TiB) - 36 mesi
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FAS8700NAS-UPG- .
PERF BIG_SHELF D$224C_ISTB- | Espansione FASSXX - Perf - New Add-on
36 - - DS224C 12x15.3 TB - SSD TLC (118
TiB) - 36 mesi
FAS8700NAS-UPG- . .
PERF BIG DISC PACK 15TB-36 Espansione FAS8XX — DrivePack Add-on
- - - - 2x15.3TB SSD TLC - 36 mesi
C400NIV-PREST C400 14x15.3TB SSD QLC -145 TiB +
8x32Gb FC + 4x10Gb Eth+4x25Gb - 72 Bundle
Mesi w/ LC
C400NIV-UPG- Espansione C400 — NSS24 12x15.3TB -
PREST SHELF NS224C-60 SSD QLC (118 TiB) +HBA 100Gb -60 Add-on
- - mesi
C400NIV-UPG- Espansione C400 — NS224 12x15.3TB -
PREST SHELF NS224C-36 SSD QLC (118 TiB) +HBA 100Gb -36 Add-on
- - mesi
C400NIV-UPG-PREST DISC- R .
PACK 15TB-60 - Espansione C400 — DrivePack 2x15.3TB Add-on
- - SSD QLC - 60 mesi
C400NIV-UPG- . .
PREST DISC PACK 15TB-36 Espansione C400 — DrivePack 2x15.3TB Add-on
- - - - SSD QLC - 36 mesi
UPG-CLUSTER-
INTERCONNECT SWITCH 2X B . Add-on
ROAD - - AddOn 2xClusterSwitch BES-
53248+POD - 72 mesi
UPG-CLUSTER-
INTERCONNECT SWITCH_2X CI X Add-on
SCO - -~ AddOn Shared (ClusterSwitch+Storage)
Cisco N9336C - 60 mesi
UPG-CLUSTER-
INTERCONNECT SWITCH _2X N . Add-on
VIDIA - - AddOn ClusterSwitch NVIDIA-
2xSN2100 (16 port)- 60 mesi - NBD
SK100-40GBE_ALL _MODEL 18\121]()12? Card 100/40 GbE + 4 Cable Add-on
SK25GBE ALL MODEL AddQn 2xCard Eth 25gbs +4xSFP28 Add-on
- - +4xFiber-5m
SK32GBE_ALL_MODEL AddQn 2xCard FC-4xport 32Gb Add-on
+8xFiber-5m
SK10GBE OPTIC ALL MODEL AddQn 2xCard Eth 10gbs +8xSFP Add-on
- - - +8xFiber-5m
AddOn (8300/8700/C400) 2xCardEth
SK10GBE CU ALL MODEL (X1149A) 2x CU Port 10/1 Gbs + 2x Add-on
-~ ~ Cable5Sm
CAVI-MPO-30MT ALL MODEL Addon  4x  Cable, Cntlr-Switch Add-on
- - OM4,MPO/MPO,30m
SFP-10GB _ Add-on
AddOn Pack 4xSFP+ (10Gbs Optic)
SFP-25GB X Add-on
AddOn Pack 4xSFP28 (25Gbs Optic)
ASA-A800SAN-HIGHPERF ASA-A800 12x15.3 TLC (118 TiB) 16 x Bundle
FC -32Gb + 8x25Gb - 72 mesi w/ LC
ASA-AS00SAN-UPGRADE SHELF- | Espansione ASA-A800 — New NSS24
60 - 12x15.3 - SSD TLC (118 TiB) + HBA Add-on
100Gb - 60 mesi
ASA-A800SAN- . .
UPGRADE DISC PACK-60 Espansione ASA-A800 — DrivePack Add-on
- - 2x15.3 - SSD TLC -60 mesi
ASA-A800SAN-UPGRADE_SHELF- | Espansione ASA800 — New NSS24 Add-on
36 - 12x15.3 - SSD TLC (118 TiB) +HBA
100Gb -36 mesi
ASA-A800SAN- . .
UPGRADE DISC PACK-36 Espansione ASA A800 — DrivePack Add-on
- - 2x15.3 - SSD TLC -36 mesi
FAS-NAS-SAN-COMPLETA FAS8700  8x25GbE+8x10GbE+8xFC
32Gb - DS460c 42x22TB NL-SAS (564
TiB) - 8x4TB (rootaggregate) + C400 Bundle
8x32Gb FC + 4x10Gb Eth+4x25Gb -
NS224 12x15.3 (63 TiB)-72 Mesi w/ LC
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FAS-NAS-SAN-COMPLETA-SSD-
€800 C800 8x25GbE + 8xFC 32Gb - 32x15TB - Bundle
QLC (358 TiB) -72 Mesi w/ LC
C400 - 32x15TB QLC ( 358 TiB) -72 Mesi w/
LC
OBJECT-SMALL-60 StorageGrid - 6xSG5812 12x12TB (470 - Bundle
TiB ILM 4+1) +4x25Gbs - 60 Mesi
StorageGrid - 3xSGF6112 -12x30TB
OBJECT-SMALL-SSD-60 QLC (593TiB ILM 2+1 ) +4x25Gbs - 60 - Bundle
Mesi
OBJECT-BALANCER-36 StorageGrid - AddOn 1xLB SG110 + - Add-on
4x25Gbs 36 Mesi
OBJECT-BALANCER-60 (StorageGrid - AddOn 1xLB SG110 + - Add-on
4x25Gbs 60 Mesi
ADD-ON-OBJECT HDD-36 (StorageGrid - AddOn 1xSG5812 - - Add-on
- 12x12TB + 4x25Gbs 36 Mesi
ADD-ON-OBJECT HDD-60 StorageGrid - AddOn 1xSG5812 - - Add-on
B 12x12TB + 4x25Gbs 60 Mesi
ADD-ON-OBJECT SSD-36 StorageGrid - AddOn 1xSGF6112 - - Add-on
- 12x30TB QLC +4x25Gbs 36 Mesi
ADD-ON-OBJECT SSD-60 StorageGrid - AddOn 1xSGF6112 - - Add-on
- 12x30TB QLC +4x25Gbs 60 Mesi
C250-ENTRY-LEVEL-QLC EntryLevel C250 8x15.3TB SSD QLC -
65.93 TiB 2xFREE SLOT — 2X10 Gbe T - Bundle
- 72 Mesi w/ LC
C250-EXP-SHELF-36 C250 Espansione NS224 6x15.3TB
(53.16 TiB) SSD QLC + 2x MEZZ. - Add-on
CARD 100Gb + 4 Cable SFP28-SFP28
- 36 mesi
C250-EXP-SHLEF-60 C250 Espansione NS224 6x15.3TB
(53.16 TiB) SSD QLC + 2x MEZZ. - Add-on
CARD 100Gb + 4 Cable SFP28-SFP28 -
60 mesi
CARD-MEZZANINA-10GB C250 AddOn 2x MEZZANINA Card 4x - Add-on
10GbE + 8 SFP 10Gb
CARD-MEZZANINA-25GB C250 AddOn 2x MEZZANINA Card 4x - Add-on
25GbE + 8 SFP28 25Gb
CARD-MEZZANINA-FC32GB C250 AddOn 2x MEZZANINA CARD - Add-on
4x FC 32Gb
CLOUDSECURE-12PB-48M Subscription Netapp Cloud Secure per un Bundle

volume pari a 12PB per 48 mesi

MAN-FAS8300-E1

Manutenzione FAS8300 dal 29.11.2026
fino al 31.12.2029

952216001852
952216001637

Manutenzione

MAN-FAS8300-E2 Manutenzione FAS8300 dal 29.11.2026 952125002435 Manutenzione
fino al 31.12.2029 952125002449

MAN-FAS8300-N1 Manutenzione FAS8300 dal 29.11.2026 952125002208 Manutenzione
fino al 31.12.2029 952125002287

MAN-FAS8300-N2 Manutenzione FAS8300 dal 29.11.2026 952240002031 Manutenzione
fino al 31.12.2029 952236001968

MAN-FAS8300-N3

Manutenzione FAS8300 dal 29.11.2026
fino al 31.12.2029

952124000996
952124000627

Manutenzione

MAN-FAS8300-N4 Manutenzione FAS8300 dal 29.11.2026 952236001806 Manutenzione
fino al 31.12.2029 952228001741

MAN-FAS8300-N5 Manutenzione FAS8300 dal 29.11.2026 952220002298 Manutenzione
fino al 31.12.2029 952220002254

MAN-FAS8300-N6 Manutenzione FAS8300 dal 29.11.2026 952344004219 Manutenzione
fino al 31.12.2029 952344003924

MAN-FAS8300-N7 Manutenzione FAS8300 dal 29.11.2026 952310001955 Manutenzione
fino al 31.12.2029 952310001886

MAN-FAS8300-N8 Manutenzione FAS8300 dal 29.11.2026 952403002550 Manutenzione
fino al 31.12.2029 952403002201

MAN-C400-N1 Manutenzione C400 dal 29.11.2026 fino 952340001287 Manutenzione
al 31.12.2029 952340001185

MAN-C400-N2 Manutenzione C400 dal 29.11.2026 fino 952405004337 Manutenzione
al 31.12.2029 952405004333

1GG-SERV-PROF-NETAPP

Giomata di servizi professionali erogata
da Netapp

Servizi
professionali
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1GG-SERV-PROF-PARTNER Giornata di servizi professionali erogata - profeesr;lilélna”

da partner aggiudicatario

Data Shredding, ritiro apparato e Servizi
OPZ-DISMISSIONE-FAS dismissione a norma di legge di sistemi - professionali

FAS

Movimentazione  apparato  storage .
OPZ-MOVING-STORAGE NETAPP tra due data center del - ?erv_m i

Consorzio (TO, VC, GE, nuova professionall

colocation in fase di definizione)

Si precisa che sara prevista la possibilita di aggiudicazione multipla e senza limiti di
partecipazione e di aggiudicazione rispetto al numero dei Lotti.

Per ciascuno dei due Lotti sopraindicati si prevede:

- un importo complessivo destinato all’acquisizione della “prima fornitura”, che
verra ribassato sulla base degli importi unitari offerti in sede di gara;

- un importo massimo di spesa non soggetto a ribasso destinato all’acquisizione
di “forniture successive non vincolanti’, individuate sulla base delle effettive
esigenze che emergeranno nel corso della vigenza contrattuale.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce I'approvvigionamento

L’iniziativa oggetto della presente richiesta si colloca nell’ambito di una piu complessiva
strategia di evoluzione delle infrastrutture storage e di backup del Consorzio.

In un Data Center di dimensioni medio-grandi, come & quello del CSI Piemonte, nel quale
sono in funzione migliaia di sistemi operativi e servizi applicativi, la disponibilita di spazio
disco non viene realizzata tramite soluzioni hardware connesse ai singoli sistemi, ma si
basa su un’architettura centralizzata che comprende tipicamente le seguenti
componenti:

- Storage “Enterprise”, cioé apparati di grandi dimensioni in grado di ospitare,
con diversi gradi di scalabilita, migliaia di Terabyte di dati su dischi ad alte
prestazioni e totalmente protetti e ridondati rispetto a possibili guasti
dell’hardware. | sistemi server non accedono direttamente a questi apparati, ma
tramite una rete di collegamenti in fibra ottica ad alta velocita, chiamata “Fibre
Channel”, utilizzata per il trasferimento dei dati. Questa rete & conosciuta come
“Storage Area Network ” (SAN).

- Storage Area Network” (SAN), ovvero l'insieme dei collegamenti in fibra ottica
tra “storage” e “server’ che & intermediato da apparati di switching,
concettualmente simili ad uno switch della rete Ethernet, ma progettati
appositamente per la gestione del protocollo di trasferimento dati tra sistemi
storage e server. Tali apparati sono quelli che consentono di rendere visibile ai
singoli server delle “porzioni” degli storage Enterprise a loro dedicate. I
funzionamento continuativo di questi apparati & cid che consente ai server di
accedere in via esclusiva ad una predefinita parte dello Storage Enterprise.

- Storage “di rete” (NAS o Network Attached Storage): sono apparati di storage
che rendono disponibile lo spazio disco ai server non in maniera esclusiva come
nel caso precedente, ma in forma condivisa, cioé in modo tale che diversi server
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(o diversi utenti) possano accedere alla medesima area disco. Tipicamente
questi apparati vengono utilizzati a supporto delle batterie o “farm” di sistemi (es.
virtual farm, web farm, infrastrutture cloud). Talvolta tali sistemi sono anche
indicati con la dicitura “FAS” o “Filer Attached Storage”.

Nel contesto dell’architettura storage dei datacenter del CSI Piemonte sopra illustrata
sono presenti tecnologie e apparati dei produttori Dell e Netapp acquisiti, nel caso dei
sistemi piu datati, a partire dal’anno 2016 e successivi. Di questi apparati almeno il 70%
e stato acquisito a seguito dell’espletamento, nellambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione Consip, di un appalto specifico (Rif. AS21_002_SDAPA) articolato nei due
seguenti lotti:

- Lotto 1 “Storage Area Network e apparati storage”
- Lotto 2 “Sistemi Storage per piattaforma Nivola”

aggiudicati dal Consiglio di Amministrazione del CSI nella seduta del 23 luglio 2021
rispettivamente a favore della Societa Telecom lItalia S.p.A (Lotto 1) e della Societa
Fastweb S.p.A. (Lotto 2).

Cio premesso, l'iniziativa di approvvigionamento oggetto del presente documento si
pone sostanzialmente due obiettivi:

1) intervenire con operazioni di ammodernamento tecnologico su alcune delle
componenti di questa articolata architettura che, a decorrere dalla fine del 2025
e progressivamente negli anni successivi, hon saranno piu supportate e non
potranno pertanto piu garantire un adeguato livello di affidabilita nel
funzionamento. Questo aspetto riguarda in particolare alcuni apparati storage e
di backup del produttore DELL Technologies, risalenti agli anni 2017, 2018 e
2019 per i quali si rendera necessaria una progressiva sostituzione da
effettuarsi nell’arco temporale preso in considerazione nella presente proposta di
approvvigionamento, ovvero dal 2025 al 2029;

2) consentire al Consorzio di approvvigionarsi in tempi rapidi di capacita storage e
backup al fine di potenziare gli attuali apparati, laddove sia ancora possibile
effettuare espansioni fisiche per soddisfare le esigenze correlate al fisiologico
aumento dei volumi di dati gestiti o per gli eventuali nuovi servizi o Enti/Clienti.
L’appalto prevede una fornitura iniziale commisurata alle esigenze previste nel
breve periodo e forniture successive, non obbligatorie per il Consorzio, per
eventuali future necessita nell’arco complessivo di 60 mesi (si consideri che la
tendenza storica di consumo dello spazio disco indica che in tale periodo si pud
arrivare ad una crescita tra il 100% e il 150% della capienza iniziale).

Si precisa, altresi, che prima della scadenza degli attuali contratti in essere relativi
all’appalto specifico sopra citato, si provvedera all’attivazione del’opzione contrattuale
facoltativa' per I'acquisizione di un servizio di manutenzione hardware e software
applicato a tutte le forniture acquisite nei suddetti Lotti 1 € 2 per una durata di ulteriori 24

1 ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Per tali apparati attualmente sussiste la garanzia del produttore e non si

prevedono sostituzioni con nuovi sistemi (in quanto di recente acquisizione), ma soltanto
potenziamenti di performance o espansione della capacita. Pertanto, una volta attivata

tale opzione,
aggiornate:

le scadenze delle manutenzioni hardware e software saranno cosi

Descrizione apparato Seriale Sito Tipologia di utilizzo m:::t:i:iz:ne
DELL PowerMax 8000 CK297600353 Torino Et\‘/’ﬁge Prestazionale All-Flash Enterprise | 54,05/5006
DELL VMax 450F CK297000370 Vercell Et\‘/’ﬁge Prestazionale All-Flash Enterprise | 51,15/5004
DELL POWERSTORE 3000T | 1Y8X983 Torino Et\‘/’ﬁge Prestazionale All-Flash Midrange | 51155026 ()
DELL POWERSTORE 3000T | JMSX983 Torino Et\‘/’,ﬁ‘ge Prestazionale All-Flash Midrange | 4155026 (+)
DELL POWERSTORE 5200T |8JBQZ3 Torino Et\‘/’,ﬁ‘ge Prestazionale All-Flash Midrange | 4155026 (+)
DELL POWERSTORE 5200T |9JBQZ3 Torino Et\‘/’ﬁge Prestazionale All-Flash Midrange | 4155026 (+)
DELL POWERSTORE 52007 |31P26V3 Torino Et\‘/’,ﬁ‘ge Prestazionale All-Flash Midrange | 4155006 (+)
DELL POWERSTORE 5200T |7JBQZ3 Genova Et\‘/’,ﬁ‘ge Prestazionale All-Flash Midrange | 4155026 (+)
DELL POWERSTORE 5200T | JHQ26V3 Genova Et\‘/’ﬁge Prestazionale All-Flash Midrange | 54155026 (+)
DELL UNITY 500 CKM00200502005 Torino | Storage Unified Midrange SSD/SAS 31/12/2024
DELL UNITY 600 CKMO00173702639 | Torino | Storage Unified Midrange SSD/NLSAS 31/12/2024
DELL UNITY 600 CKMOO0184400687 | \/calli | Storage Unified Midrange SSD/NLSAS 31/12/2024
DELL UNITY XT 480 CRK00221706145 Torino | Storage Unified Midrange SSD/NLSAS 21/12/2026 (*)
DELL UNITY XT 480 CRK00232823791 |14, | Storage Unified Midrange SSDINLSAS | 21/12/2026 (*)
DELL UNITY XT 480 CRK00232823792 | 56va | Storage Unified Midrange SSDINLSAS | 21/12/2026 (*)
DELL UNITY XT 480 CRK00232823793 Genova | Storage Unified Midrange SSD/NLSAS 21/12/2026 (*)
oy /?%&E(Ei%%E A200 (4| ELMISLO722J79K | 1105 | Storage NAS/S3 Scale-out 21/12/2026 (*)
oy /?%&E(Ei%ﬁsE A200 (8 | ELMISLO722FDOJ | /g rceii | Storage NAS/S3 Scale-out 21/12/2026 (*)
DELL Data Domain 6800 8?%8313338%3&5 Torino S;fg?gﬁg‘é;tt’:r‘;krg;CO” deduplica dei dati | 34/15/5024
DELL Data Domain 6300 CKM00200201542 | 101 j;?g?grie’:"érn?:r‘;kﬁspe"O” deduplica dei dati | 44 /45/5024
DELL PowerProtect DD6900 82&88332215222 Torino :;?g?grﬁg’%f;gk”p con deduplica dei dati | 54,15/50o5
DELL PowerProtect DD6900 ggﬁggggmg]gg Torino jgfg?griepﬁhf’;gk”p con deduplica dei dati | 54/15/0096
DELL PowerProtect DD6900 | CRK00231716190 | Torino rségt?\?aeigﬁ;!tﬁﬁ:gé’?k“p conlocke | 51122026
DELL Data Domain 6300 CKMO00200201541 Vercelli Storage per backup con deduplica dei dati 31/12/2024

ambiente Enterprise
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DELL Data Domain 6400 CRK00224416093 Verceli Storgge per backup con deduplica dei dati 25/05/2026
ambiente Nivola

CRK00231716188 Storage per backup con deduplica dei dati
DELL PowerProtect DD6900 CRK00231716189 Genova ambiente Nivola 21/12/2026
DELL Tape Library ML3 6DYGVP3 Torino | Tape Library con 2XLTO7 25/05/2026
DELL Tape Library TL2000 2Y4VJK2 Torino | Tape Library con 2XLTO6 31/07/2025
DELL Tape Library TL2000 | 45/ k2 Torino | Tape Library con 2XLTO6 31/07/2025
DELL
Connectrix ED-DCX7-8B BRCFNS1920S011 | Torino | Switch SAN 518 porte 21/12/2026 (*)
DELL
Connectrix ED-DCX7-8B BRCENS1920S028 Torino | Switch SAN 518 porte 21/12/2026 (*)
DELL
Connectrix ED-DCX7-4B BRCFNR1930S008 | Vercelli | Switch SAN 262 porte 21/12/2026 (*)
DELL
Connectrix ED-DCX7-4B BRCFNR1930S006 | Vercelli | Switch SAN 262 porte 21/12/2026 (*)
DELL
Connectrix ED-DCX7-4B BRCFNR1908U007 | Genova | Switch SAN 262 porte 21/12/2026 (*)
DELL
Connectrix ED-DCX7-4B BRCFNR1908U003 | Genova | Switch SAN 262 porte 21/12/2026 (*)
SW DELL Connectrix SANnav | FMU00001537 . |Software per il management della SAN 21/12/2026 (*)

(fino a 15000 porte)

952216001852 . . . . .
NETAPP FAS8300 952216001637 Vercelli | Sistema Storage NAS di replica Enterprise | 29/11/2026 (*)

952125002435 . . . "
NETAPP FAS8300 052125002449 Torino | Sistema Storage NAS Enterprise 29/11/2026 (*)

952125002208 . . . N
NETAPP FAS8300 952125002287 Torino | Sistema Storage NAS Nivola POD1 29/11/2026 (*)

952240002031 . . . *
NETAPP FAS8300 952236001968 Torino | Sistema Storage NAS Nivola POD1 29/11/2026 (*)

952124000996 . . . "
NETAPP FAS8300 052124000627 Torino | Sistema Storage NAS Nivola POD2 29/11/2026 (*)

952236001806 . . . 29/11/2026 (*)
NETAPP FAS8300 052228001741 Torino | Sistema Storage NAS Nivola POD2

952220002298 s . 29/11/2026 (*)
NETAPP FAS8300 952220002254 Vercelli | Sistema Storage NAS Nivola POD3

952344004219 . . . 29/11/2026 (*)
NETAPP FAS8300 052344003924 Torino | Sistema Storage NAS Nivola POD5

952310001955 . . 29/11/2026 (*)
NETAPP FAS8300 952310001886 Genova | Sistema Storage NAS Nivola PODGE6

952403002550 . . 29/11/2026 (*)
NETAPP FAS8300 952403002201 Genova | Sistema Storage NAS Nivola PODGE3

952340001287 . . 29/11/2026 (*)
NETAPP AFF C400 052340001185 Torino | Sistema Storage NAS FLASH POD5

952405004337 . 29/11/2026 (*)
NETAPP AFF C400 952405004333 Genova | Sistema Storage NAS FLASH PODGEG6
BES-53248 QTFCU32260134 | Torino g(\;\gtt(;q per connessione intra-cluster 29/11/2026 (*)
BES-53248 QTFCU322600A6 | Torino §(\)A:j|tt(;q per connessione intra-cluster 29/11/2026 (*)
BES-53248 QTFCU3226012E | Torino Switch per connessione intra-cluster 29/11/2026 (*)

podto2
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BES-53248 QTFCU322600D5 | Torino ?c\?gttgzl per connessione intra-cluster 29/11/2026 (*)
SWITCH CISCO SFLM274000PE Torino | Switch per connessione intra-cluster 29/11/2026 (*)
SWITCH CISCO SFLM274106DD Torino | Switch per connessione intra-cluster 29/11/2026 (*)
SWITCH CISCO SFLM280300JR Torino | Switch per connessione intra-cluster 29/11/2026 (*)
SWITCH CISCO SFLM280402HM | Torino | Switch per connessione intra-cluster 29/11/2026 (*)

(*) Scadenze manutenzione aggiornate a seguito dell’attivazione dell’opzione contrattuale

A completamento del contesto sopra descritto, si aggiunga che il CSI-Piemonte, ad oggi,
utilizza tre data center (sito primario di Torino, sito di Vercell — in fase di
decommissioning, per le motivazioni nel seguito illustrate — e sito di Genova, presso
Liguria Digitale, a fronte di specifico accordo stipulato con la stessa), cui si sommano 11
locali tecnici di rete situati presso i nodi della rete Wi-Pie sul territorio piemontese e
milanese.

Le strategie evolutive dei data center del CSI Piemonte mirano a soddisfare esigenze
relative alla necessita di disporre di nuovi spazi attrezzati per la co-location conformi allo
standard TIA 942B con almeno Rating 3, come garanzia di conformita ai requisiti ACN
per i public service provider.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2024, ha autorizzato
lindizione di una Gara Europea per l'acquisizione del servizio di co-location e
connettivita geografica mediante Accordo Quadro (GA24_011), in fase di espletamento.

Nel secondo semestre del 2024, nel’ambito dell’evoluzione della Piattaforma cloud
Nivola, si prevede un piano di migrazione dell’availability zone del POD?3 dall'attuale
collocazione presso il Data Center di Vercelli verso il sito allestito presso il Data Center
di Liguria Digitale a Genova, al fine di garantire un ambiente piu scalabile, sicuro e
conforme alle normative vigenti, assicurando cosi la stabilita e I'affidabilita delle
operazioni IT aziendali.

Con riferimento alla prospettiva di potenziamento del sito primario di Torino, entro la
fine del 2025, in considerazione del costante incremento dei sistemi interconnessi alla
Storage Area Network del Data Center primario di Torino, con I'attuale trend di utilizzo
di porte FC sugli switch DCX7-8B (64 porte per Fabric), si stima necessario prevedere
un’estensione della Storage area network mediante I'aggiunta di 2 nuovi switch SAN
interconnessi.

Inoltre, a seguito della migrazione a Genova delle infrastrutture della availability zone di
Nivola ad oggi ospitate nel Data Center di Vercelli e del successivo spostamento nella
nuova sede di co-location (in fase di individuazione) delle attuali infrastrutture di disaster
recovery, saranno nuovamente disponibili gli attuali switch DCX7-4B che ad oggi
costituiscono la SAN di Vercelli. Di conseguenza, anziché dotare Torino di nuovi apparti,
si prevede dunque di riutilizzare quelli di Vercelli (opportunamente integrati con le
configurazioni e le licenze necessarie per poterli interconnettere). Cid permettera di
coprire il fabbisogno di crescita del sito primario stimato dalla fine del 2025 in avanti,
ottimizzando in tal modo I'allocazione delle onerose infrastrutture SAN.

2 Point of Delivery
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Al fine di concretizzare questa manovra, finalizzata ad un riuso degli investimenti
pregressi in coerenza con le caratteristiche e i fabbisogni del sito primario e di co-
location, si dovra comunque sostenere una spesa (decisamente piu contenuta rispetto
all’acquisito di 2 ulteriori switch DCX7-4B) per dotare il suddetto nuovo data center di
una infrastruttura SAN minimale composta da 4 switch entry level per una disponibilita
totale di 64 porte SAN per fabric.

*k%

Nel contesto sopra descritto, procedendo nei termini prospettati, con il presente
approvvigionamento il Consorzio si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi su un
arco temporale quinquennale:

o aumentare il livello di resilienza complessivo dell’infrastruttura storage e backup;

¢ ampliare la capacita in termini di spazio disco a disposizione nei Data Center da
riservare ai servizi prestati attualmente agli Enti e a quelli di futura attivazione;

o dismettere 'apparato DELL VMAX 450F di Vercelli nel corso del 2025 grazie ad
un acquisto di un nuovo apparato storage all Flash NVMe (e degli switch
necessari per interconnetterlo in Storage Area Network);

e riconfigurare le repliche dati dallo storage primario di Torino verso il suo
“sostituto” presso il Data Center in colocation (in fase di individuazione), con
conseguente esigenza di estendere I'attuale manutenzione hardware del VMAX
450F per un periodo di 6 mesi necessario al completamento del piano di azione,
evitando cosi di dover movimentare I'apparato tra i due siti risparmiando i costi
annessi e superando i relativi rischi intrinseci;

e ridurre I'attuale carico sull’'apparato DELL PowerMax 8000 acquistando un nuovo
storage PowerMax (previsto nelle forniture successive non vincolanti) prima della
sua futura dismissione per End of support;

e continuare a mantenere indipendenti le infrastrutture Storage e backup delle
diverse Availability Zones di Nivola, nelle varie versioni previste nella relativa
roadmap di evoluzione;

e garantire una continuita tecnologica sui servizi, le repliche dati e gli attuali livelli
di protezione cyber, evitando di dover completamente rimpiazzare gli attuali
sistemi storage e backup dei produttori DELL e NETAPP minimizzando gli
investimenti e I'operativita di migrazione con annessi costi ed effetti sui servizi,
laddove é ancora tecnicamente possibile prevedere espansioni sugli apparati;

e dismettere gli apparati Unity 600 di Torino e Vercelli entro il 30/06/2026;

o disporre di eventuali alternative all’attuale soluzione “object storage” CEPH del
produttore RedHat, implementata nel contesto del catalogo dei servizi di Nivola,
prevedendo in ciascuno dei due Lotti previsti una soluzione “object storage”
basata su appliance fisica. In fase di esecuzione contrattuale si valutera
I'opportunita o meno di prevederne la sostituzione con una delle due soluzioni
presenti in gara nelle “forniture successive non vincolanti”,

e poter acquisire nuovi apparati e relative espansioni Netapp nelllambito di un
programma commerciale denominato “Netapp Storage Lifecycle Program” per
una durata di 72 mesi, al fine di ridurre il costo operativo e di manutenzione grazie
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a quanto previsto nel suddetto programma (sostituzione programmata e gratuita
delle controller storage a cura dei servizi professionali Netapp con modelli piu
performanti ogni 3 anni senza dover migrare altrove i dati);

e poter beneficiare di servizi professionali a consumo, articolati in un mix tra attivita
prestate a cura dei produttori (disponendo del massimo livello di certificazione e
competenze a fronte di un maggior costo operativo) o richiedendo direttamente
risorse dei partner aggiudicatari (con competenze adeguate e costi inferiori) da
impiegare a seconda delle differenti necessita;

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, allo stato attuale, si rende
necessario procedere con I'acquisizione oggetto.

2.1 Descrizione dei Lotti

s Lotto 1 “Sistemi Storage e backup del produttore DELL Technologies”
Con la prima fornitura si intende acquisire:

e un servizio di manutenzione hardware/software per gli apparati storage e
backup del produttore DELL. La scadenza degli attuali contratti in essere &,
infatti, fissata al 31/12/2024.

La durata e le tipologie di manutenzioni variano in coerenza con le scadenze di
“End of Support” dei singoli apparati come dichiarate dal Produttore (ovvero la
data, superata la quale non vengono piu rilasciati aggiornamenti software, patch
per vulnerabilita e assistenza tecnica) e sono in linea con le tempistiche
necessarie per effettuare le opportune attivitd di migrazione dati e di refresh
tecnologico laddove previsto:

Apparato Serial number Data di Scadenza Durata Data fine Data End of
Collaudo attuale manutenzione | manutenzione Support
manutenzione prevista prevista dichiarata dal

Produttore

Vmax 450F CK297000370 01/11/2017 31/12/2024 6 mesi 30/06/2025 30/09/2024
Data Domain 6800 | CKM00184901412 01/07/2018 31/12/2024 8 mesi 31/08/2025 31/08/2025

CKM00184902982

Unity 600 CKMO00173702639 01/11/2017 31/12/2024 18 mesi 30/06/2026 31/07/2026
Unity 600 CKM00184400687 01/11/2018 31/12/2024 18 mesi 30/06/2026 31/07/2026
Unity 500 CKM00200502005 01/06/2020 31/12/2024 12 mesi 31/12/2025 31/07/2026
Data Domain 6300 | CKM00200201542 01/06/2020 31/12/2024 18 mesi 30/06/2026 30/09/2027
Data Domain 6300 | CKM00200201541 01/06/2020 31/12/2024 18 mesi 30/06/2026 30/09/2027

Per I'apparato VMAX 450F, essendo gia superata la data di End Of Support, si
intende acquisire un servizio di sola manutenzione hardware.

Nuove forniture Storage e Storage Area Network — di seguito riportate -,
comprensive della garanzia hardware e software del produttore della durata di
60 mesi, destinate al sito di co-location in fase di identificazione, in prospettiva di
dismettere I'apparato VMAX 450F di Vercelli, con un nuovo storage All Flash
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NVMe che possa ospitare le repliche dati provenienti dallo storage di Produzione
PowerMax 8000 di Torino:

¢ uno storage enterprise DELL Power Max 2500 che ospitera i dati di
replica della produzione una volta completata la riconfigurazione;

+ due coppie di switch SAN per interconnettere il nuovo storage ed i
sistemi computazionali che progressivamente verranno movimentati
dal sito di Disaster Recovery di Vercelli (2 switch Brocade 7850 da 16
porte a 64Gb per le interconnessioni multiprotocollo + 2 switch
Brocade 7720 da 48 porte FC).

Nell’ambito delle “forniture successive non vincolanti” il Consorzio intende acquisire,
senza vincolo di fruizione in base alle effettive necessita che emergeranno nel corso di
vigenza contrattuale:

ampliamenti di spazio disco destinati ad un incremento delle capacita sugli attuali
sistemi storage e backup;

un potenziale sistema storage enterprise High-end in tecnologia all flash NVMe
per aumentare lo spazio disco ad elevate prestazioni a disposizione del
Consorzio e alleggerire I'attuale carico dellapparato PowerMax8000 in iniziale
affiancamento ed in prospettiva per sostituzione completa entro il 2029;

alcune configurazioni di apparati storage Midrange Hybrid Unified in ottica di
eventuale utilizzo per la futura dismissione degli apparati DELL Unity600 di Torino
e Vercelli e dello storage Unity 500 viste le relative date di End of Support;

nuove infrastrutture DataDomain per indirizzare i fabbisogni di appliance di
backup nel contesto delle nuove availability zone di Nivola e dei nuovi Data
Center e conseguente potenziamento dellinfrastruttura e relativa soluzione
tecnologica DELL CRS “Cyber-recovery solution” per la mitigazione dei rischi
cyber sui dati di backup per il soddisfacimento dei requisiti ACN;

una possibile operazione di upgrade tecnologico effettuate “in Place”, ovvero
finalizzata al mantenimento dei pregressi investimenti sulla componente disco
delle appliance di backup Data Domain, che prevede la sostituzione delle
Controller sugli apparati trasformandoli dall’attuale modello DD6800 ad un piu
performante e scalabile DD9410. Tale operazione garantirebbe un Throughput
con un aumento di performance del 250% ed una capacita massima che potra
arrivare a limiti di tre volte superiori. Questo upgrade tecnologico sarebbe altresi
utile alla dismissione del DD6300 di Torino, grazie ad una maggior capacita e
potenza ricavata dalla trasformazione data-in-place, il nuovo DD9410 potra
assorbire i backup ad oggi ospitati sull’apparato D6300, permettendone la
dismissione;

una soluzione basata su appliance hardware per I'erogazione di storage ad
oggetti (“Object storage”) in grado di soddisfare esigenze riconducibili ai seguenti
casi d’'uso: archiviazione dati a basso costo, ottimizzazione degli spazi ad oggi
usati per i software di backup, memorizzazione di contenuti multimediali e dati
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non strutturati, sviluppo di applicazioni “cloud-native” e condivisione files
multiprotocollo e da dispositivi mobili;

e un’operazione di upgrade della Storage Area Network di Torino a completamento
dell’attuale configurazione mediante lo spostamento degli attuali switch brocade
(DCX7-4B acquisiti per il sito di Vercelli in “prima fornitura” nella precedente gara
storage) per preservare gli investimenti pregressi in ottica di espansione
dell'attuale infrastruttura SAN di produzione senza dover comprare ulteriori
apparati specifici;

¢ le operazioni di data shredding, smontaggio, ritiro e dismissione a norma di legge
degli apparati che il Consorzio progressivamente cessera di usare una volta
completato il loro ciclo di vita (Storage Enterprise, Midrange o appliance di
backup);

e eventuali necessita di movimentazione apparati storage e backup tra i datacenter
del Consorzio mediante servizi professionali comprensivi di disinstallazione,
trasporto fisico assicurato, montaggio e riconfigurazione;

¢ manutenzioni hardware e software su apparati storage e backup pre-esistenti,
del produttore DELL: PowerMax8000 (31 mesi), VMax 450F (6 mesi) e per tutti
gli altri apparati acquisiti nel’ambito dell’appalto specifico “AS21_002_SDAPA”,
estensione del servizio di manutenzione fino al 31/12/2029 o alla data di “End of
support” qualora questa sia precedente;

e servizi professionali erogati dal produttore per il tramite del partner aggiudicatario
o da quest’ultimo con proprie risorse per finalita correlate allimplementazione o
al training dei sistemi inclusi nel listino.

X3

%

Lotto 2 “Sistemi Storage del produttore Netapp”

Con il Lotto 2, il Consorzio intende accorpare allinterno di un unico lotto a tecnologia
vincolata le diverse esigenze storage complessivamente riconducibili al mantenimento
della piattaforma cloud Nivola e relative evoluzioni, il potenziamento dell’attuale
architettura NAS della Server Farm, I'acquisizione di servizi di manutenzione sull’attuale
parco installato Netapp ed una serie di potenziali nuovi apparati storage a catalogo in
diverse configurazioni con relative opzioni di add-on, da impiegare per finalita di
potenziale refresh tecnologico durante il prossimo quinquennio.

Nell’'architettura storage dei Data center del Consorzio, le tecnologie del produttore
Netapp ricoprono un ruolo di primaria importanza nell’erogazione di servizi “StaaS”
(Storage as a Service) e come soluzione di storage a blocchi ad elevate prestazioni per
ospitare I'erogazione delle virtual machines attestate su tecnologia Openstack.

Un altro caso d’uso delle medesime tecnologie riguarda le esigenze di condivisione dati
non strutturati in contesti di tipo File Server o in ambiti applicativi tipicamente correlati
alla Server Farm, come ad esempio i File Server di Regione Piemonte, Citta di Torino,
Citta Metropolitana di Torino e di diversi altri Enti della Pubblica Amministrazione Locale,
oltre che per soddisfare necessita specifiche di alcune Aziende Ospedaliere, di siti
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istituzionali attestati sullinfrastruttura WebFarm, e per [l'utilizzo di spazio per
I'archiviazione su lungo periodo e la gestione documentale.

Il CSI Piemonte utilizza soluzioni Netapp in virtu delle caratteristiche delle sempre piu
consolidate funzionalita incluse nel sistema operativo “Netapp DataOntap” presenti sugli
apparati, che permettono di governare in sicurezza il ciclo di vita dei dati preservando
integrita e disponibilita grazie a sofisticati meccanismi di mitigazione dei rischi verso
cyber-attacchi.

Tra le principali funzionalita che sono state recentemente incluse nelle ultime release
DataOntap per i nuovi apparati commercializzatisi evidenziano:

e la possibilita di poter rendere “immutabili” i volumi creati sugli storage NetApp
(ovvero non cancellabili dalla console di amministrazione dell’apparato anche da
un’utente con privilegi di Amministratore, prima di una certa scadenza configurata
sui sistemi). Questo accorgimento permette di essere tutelati da tentativi di
distruzione non autorizzati dei volumi impiegati per finalita di replica, snapshot o
di backup anche in caso di furto delle credenziali di amministrazione dello
Storage (features denominata “Netapp SnapLock”);

e la disponibilita di un ulteriore sistema di protezione a tutela dei dati che prevede
un processo di autorizzazione che coinvolge due differenti livelli di autorizzazione
per determinate tipologie di operazioni, volto a prevenire fenomeni di
cancellazione dolosa;

¢ |a soluzione Netapp “Cloud Insights”, inclusa nell’acquisto dei sistemi storage,
grazie alla quale diventa possibile monitorare approfonditamente le funzionalita
degli apparati Netapp, riconoscere fenomeni di potenziale utilizzo malevolo
(riconducibili a cifratura massiva di dati). Per poter invece isolare come risposta
automatica il singolo utente coinvolto, condurre approfondite analisi di tipo
forense arginando il fenomeno della cifratura & necessario acquisire una
subscription denominata CloudSecure, basata sulla metrica dello spazio disco
RAW complessivo e soggetto a limiti di durata temporale. Ad oggi il Consorzio
dispone di una subscription per 6 PB in scadenza a fine 2024.

Oltre a queste novita, permane l'esigenza di continuare ad adottare features
diffusamente impiegate tra i tre sistemi NetApp di Torino, Vercelli e Genova dove sono
configurate funzionalita denominate “Netapp Snapshot” per consentire operazioni di roll-
back immediati per il ripristino di dati eventualmente cancellati per errore e le relazioni di
replica dati, tramite la tecnologia “NetApp Snapmirror” per finalita di disaster recovery e
“Netapp SnapVault” per finalita di backup su siti remoti.

La crescita registrata nell’ultimo quinquennio sul numero di apparati in esercizio del
produttore Netapp e dei volumi dati da gestire, in parte dovuta alle esigenze progettuali
di dedicare apparati storage e backup alle singole availability zone della piattaforma
cloud Nivola - rendendole indipendenti dall’architettura storage della Server Farm del
Consorzio - ha comportato un aumento dell’effort di gestione correlato alle attivita di
monitoraggio e aggiornamento del ciclo di vita software degli apparati (aggiornamenti
della release Netapp DataOntap, dei firmware e I'applicazione delle patch di sicurezza).

Con la prima fornitura si intende acquisire, nello specifico:
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n° 3 opzioni di add-on (“FAS8XXNAS-UPG-CAP disk pack 10 x 10Tb-60") per
espansione dei volumi di spazio disco sull’'apparato FAS8300 Nivola di Genova
(Availability zone GE3 in fase di migrazione da Vercelli a Genova);

n°® 2 opzioni di add-on (“FAS8XXNAS-UPG-CAP disk pack 10 x 10Tb-60") per
espansione dei volumi di spazio disco sull’apparato FAS8300 di Torino in ambito
Server Farm, vista la sua attuale allocazione di spazio, prossimo alla saturazione;

n° 1 opzione di add-on (“FAS8XXNAS-UPG-CAP disk pack 10 x 10Tb-60") per
espansione dei volumi di spazio disco sull’apparato FAS8300 Nivola di Torino
(Availability zone TO2);

n°® 2 opzioni di add-on (“FAS8XXNAS-UPG-CAP disk pack 10 x 10Tb-60") per
espansione dei volumi di spazio disco sullapparato FAS8300 Nivola delle
Availability zone di TO5, TO2, VC;

n° 1 opzione di add-on (“FAS8XXNAS-UPG-CAP shelf DS460C”) con 20 dischi
da 10Tb da destinare per I'espansione del FAS8300 dell’Availability zone TO5
sulla piattaforma cloud Nivola 1.5;

n° 1 subscription Netapp CloudSecure per un volume pari a 6PB ed una durata
di 12 mesi.

Tali opzioni sono comprensive di garanzia del produttore della durata di 60 mesi.

Nell’ambito delle “forniture successive non vincolanti” del Lotto 2 il Consorzio ha previsto
un articolato catalogo di Forniture sotto forma di “Bundle”, “Add-on” o “Servizi
professionali” con il quale intende acquisire, senza garanzia alcuna di effettiva fruizione,
in base alle necessita che emergeranno nel corso di vigenza contrattuale:

ampliamenti di spazio disco destinati ad un incremento delle capacita sugli attuali
sistemi storage e backup;

alcune configurazioni di apparati storage Midrange Hybrid Unified in ottica di
potenziale rinnovo del parco storage FAS8300 installato durante la finestra
temporale considerata nella presente gara (qualora il produttore dichiarasse per
il suddetto apparato una data di End of Support antecedente alla fine del 2029);

opzioni di espansione di specifiche componenti hardware di connettivita FC/
Ethernet sugli attuali apparati FAS8300/C400 e di spazio disco in differenti tier
(capacitivo/prestazionale);

alcune configurazioni di apparati storage FAS8700 in ottica di eventuale loro
utilizzo per migrare una parte degli attuali workloads attestati sugli apparati DELL
Unity600 di Torino e Vercelli e dello storage Unity 500 viste le relative date di End
of Support;
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e una soluzione basata su appliance hardware per I'erogazione di storage ad
oggetti (“Object storage”) in grado di soddisfare esigenze riconducibili ai seguenti
casi d’'uso: archiviazione dati a basso costo, ottimizzazione degli spazi ad oggi
usati per i software di backup, memorizzazione di contenuti multimediali e dati
non strutturati, sviluppo di applicazioni “cloud-native” e condivisione files
multiprotocollo e da dispositivi mobili;

e manutenzioni hardware e software su apparati storage del produttore NETAPP
pre-esistenti, acquisiti nel’ambito dell’appalto specifico “AS21_002_SDAPA” con
decorrenza 29/11/2026 e scadenza 31/12/2029;

e le operazioni di data shredding, smontaggio, ritiro e dismissione a norma di legge
degli apparati NETAPP che il Consorzio progressivamente cessera di usare una
volta completato il loro ciclo di vita;

e servizi professionali erogati dal produttore o dal partner aggiudicatario per finalita
correlate allimplementazione o al training dei sistemi inclusi nel listino;

¢ eventuali necessita di movimentazione apparati storage e backup tra i datacenter
del Consorzio mediante servizi professionali comprensivi di disinstallazione,
trasporto fisico assicurato, montaggio e riconfigurazione;

e ulteriore subscription Netapp CloudSecure per un volume pari a 12PB ed una
durata di 48 mesi.

3. Riepilogo costi sostenuti e contratti

In ordine alla comparazione fra i costi precedentemente sostenuti e gli importi economici
di cui al presente approvvigionamento, giova sottolineare che gli stessi non risultano
confrontabili in quanto i primi si riferiscono ai soli servizi in continuita relativi alla
manutenzione hardware e software e di backup degli apparati acquisiti dal produttore
Dell Technologies solo per le tempistiche necessarie ad effettuare le opportune attivita
di migrazione dati e di refresh tecnologico laddove previsto.

Inoltre, si precisa che per alcuni apparati i costi sostenuti per la manutenzione nel triennio
2022-2023-2024 sono ricompresi nella garanzia iniziale non scorporabile.

Si precisa in ogni caso che, a fronte del’lammodernamento tecnologico previsto, sara
possibile realizzare economie di scala tecnicamente ed economicamente convenienti
che garantiranno un livello di elevata affidabilita nel funzionamento degli apparati.

4. Durata e spesa prevista

Con _riferimento_a ciascun_ Lotto, il Contratto d’appalto derivante dal presente
approvvigionamento avra validita dalla data di stipula - o dall’esecuzione anticipata dello
stesso? - e terminera trascorsi 60 mesi dal positivo collaudo della “prima fornitura”.

A decorrere dalla data del positivo collaudo delle singole forniture — bundle e Add-on -
che verranno acquisite (con la prima fornitura o successivamente nellambito delle

3 Ai sensi dellart.17, c.8 e c. 9 del D. Lgs. n. 36/2023.
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“forniture successive non vincolanti”) decorrera la garanzia negoziale hardware e
software per la durata prevista per ciascun oggetto di fornitura.

La durata della manutenzione & variabile e corrisponde a quanto dettagliato sulle singole
voci di cui alla tabella prospetto di sintesi del paragrafo 1.

L’importo complessivo stimato di spesa per l'acquisizione oggetto del presente
approvvigionamento & pari a Euro 13.198.700,00 (oltre oneri di legge, spese per
contributo A.N.AC. e oneri per la sicurezza derivanti da interferenze e spese per il
Collegio Consultivo Tecnico).

In considerazione dell’lampia durata del Contratto d’appalto la ripartizione pud essere
stimata nei seguenti termini intendendo sia il costo delle forniture degli apparati che del
servizio di manutenzione un potenziale massimo di spesa:

- Euro 7.900.000,00 (oltre oneri di legge) relativi alle forniture degli apparati;

- Euro 5.300.000,00 (oltre oneri di legge) relativi al servizio di manutenzione e ai
servizi professionali.

Con riferimento ai Lotti di gara I'articolazione dell'importo complessivo di spesa € la
seguente:

Lotto A) Base B) Base C) Importo D) Oneri di | E) Oneri di Totale
d’asta d’asta massimo di sicurezza sicurezza | complessivo
“Prima “Prima spesa per di A+B) di C) A+B+C+D+E
fornitura” fornitura” “forniture (oltre oneri (oltre (oltre oneri di
(oltre oneri | manutenzio successive di legge) oneri di legge)
di legge) ne (oltre non legge)
oneri di vincolanti”
legge) (oltre oneri
di legge)
1 € 700.000,00 € 400.000,00 | €8.329.200,00 € 500,00 € 300,00 | €9.430.000,00
2 € 260.000,00 € 3.509.500,00 € 300,00 € 200,00 | €3.770.000,00

A fronte delle analisi informali che la Funzione Organizzativa “Infrastrutture” ha condotto
con il Produttore DELL Technologies (per il Lotto 1) e NETAPP (per il Lotto 2) sono state
individuate le specifiche in termini di prestazioni e spazio disco e le caratteristiche
tecniche che corrispondono alle esigenze del Consorzio.

Ai fini della definizione degli importi unitari che verranno posti a base di gara sono stati
presi in considerazione i valori di listino proposti dai produttori sopra indicati e le
scontistiche applicate.

Conseguentemente, con riferimento a ciascun Lotto, sulla base di tali risultanze, &
stato definito I'importo della prima fornitura (il cui approvvigionamento € certo e garantito)
e una stima per un importo massimo di spesa non vincolate per le “forniture successive
non vincolanti”.

Con riferimento a ciascun Lotto, al fine di consentire al CSI Piemonte di cogliere, per
tutta la durata dei Contratti d’Appalto, possibili opportunita di aggiornamento tecnologico
sulle “forniture successive non vincolanti”, si prevede la possibilita per 'aggiudicatario di
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proporre nel corso di esecuzione dei Contratti d’Appalto stessi, configurazioni analoghe
e/o equivalenti a quelle presenti nel Catalogo Prodotti e Servizi e inizialmente offerte —
purché proposte al medesimo prezzo, e, quindi, sfruttare le potenzialita delle evoluzioni
tecnologiche che il Produttore pud introdurre in continuita sui propri sistemi, garantendo
maggiori prestazioni con l'uscita di nuovi modelli o eventuali altre migliorie tecnologiche
correlate alle opzioni di add-on.

Il CSI Piemonte, tuttavia, si riservail diritto di accettare o rifiutare la proposta di introdurre
a Catalogo la versione aggiornata del Prodotto. L'accettazione sara subordinata alla
conformita delle nuove configurazioni con le esigenze e le specifiche tecniche richieste
dal Consorzio.

4.1 Prospetto economico complessivo degli appalti

A) Importo complessivo massimo stimato di spesa per le acquisizioni oggetto d’appalto

Lotto 1 - Importo a base di gara per “prima fornitura”

A1) |comprensivo del servizio di manutenzione degli apparati in Euro 1.100.000,00

scadenza alla data del 31/12/2024

A2) Lotto 1 - Importo massimo stimato per “forniture successive
non vincolanti”

Euro 8.329.200,00

A3) |Lotto 2 - Importo a base di gara per “prima fornitura” Euro 260.000,00

Ad) Lotto 2 - Importo massimo stimato per “forniture successive
non vincolanti”

Euro 3.509.500,00

Totale A Euro 13.198.700,00

B) Importo oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a
ribasso

B1) |Lotto 1 - Oneri per la sicurezza di A1) Euro 500,00
B2) |Lotto 1 — Oneri per la sicurezza di A2) Euro 300,00
B3) |Lotto 2 - Oneri per la sicurezza di A3) Euro 300,00
B4) |Lotto 2 - Oneri per la sicurezza di A4) Euro 200,00
Totale B Euro 1.300,00

Totale A+ B Euro 13.200.000,00

C) Somme a disposizione dell'’Amministrazione

c1) Spese per contributo A.N.AC. (Autorita Nazionale

Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici) Euro 880,00

Importo massimo stimato per Collegio Consultivo Tecnico,
C2) | oltre eventuali oneri di legge (0,5 per cento del valore Euro 47.150,00
dell’appalto) - Lotto 1

Importo massimo stimato per Collegio Consultivo Tecnico,
C3) | oltre eventuali oneri di legge (0,5 per cento del valore Euro 18.850,50
dell’appalto) — Lotto 2

IVA ed eventuali altre imposte:
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C4) [ IVA (al 22%) di A) Euro 2.903.714,00
C5) | IVA (al 22%) di B) Euro 286,00
C6) | IVA (al 22%) di C1);C2);C3) Euro 0,00
TOTALEC Euro 2.970.880,00

TOTALEA +B+C Euro 16.170.880,00

Il valore dell’appalto — comprensivo di entrambi i lotti - ex art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023
e s.m.i. &, quindi, pari ad Euro 13.200.000,00 (oltre oneri di legge, spese per Collegio
Consultivo Tecnico e contributo A.N.A.C.), comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza
derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, - pari a Euro 1.300,00 (oltre
oneri di legge) -, salva un’eventuale diversa determinazione degli oneri, come definiti per
mezzo di apposito DUVRI.

Con riferimento a ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023
e s.m.i., nel corso dellesecuzione degli appalti il Consorzio si riserva la facolta di
esercitare il quinto di legge in aumento sulle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell’'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., negli importi complessivi di
spesa dei singoli Lotti sono inclusi i costi relativi al costo della manodopera il cui valore
e stimato secondo la ripartizione di cui alla successiva tabella.

In particolare, con riferimento a ciascun Lotto, 'importo indicato & stato calcolato
tenendo conto dei costi medi a giornata previsti dal CCNL “Commercio e Servizi’ per i
dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (H011) rispondenti
allinquadramento della figura professionale coinvolta nell’esecuzione dei servizi di
installazione, configurazione, startup, manutenzione hw/sw e garanzia negoziale e del
numero di giornate che si stima siano necessarie per garantirli.

Livello CCNL N° G Costo Totale
LOTTO Figura Professionale | Commercio e . 29 GGlu stimato oltre
.. stimate . 4.
Servizi oneri di legge
Lotto 1 |Tecnico sistemista Senior 2° 280 Euro 199,72 Euro 55.922,92
Lotto 2 |Tecnico sistemista Senior 2° 240 Euro 199,72 Euro 44.933,93

Tabella: Ripartizione lotti costo manodopera

5. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L’importo complessivo di spesa trovera copertura nelle CTE/PTE di tutti gli Enti
Consorziati che utilizzano i servizi del Datacenter presso la Server Farm del CSI
Piemonte e allinterno di nuove proposte per i servizi in continuita (disponibili quindi
anche per gli anni successivi), in ambito Cloud Nivola, gia approvate o in fase di
approvazione dai seguenti Enti/Clienti: Regione Piemonte, Citta di Torino, Enti Locali
derivanti dalla Misura Cloud Regionale, INDIRE, Citta di Milano, AOU Novara e ASLCN2.

L’'importo di spesa pari a Euro 5.817.223,00, che ha natura di investimento, rientrera nel
“Piano degli Investimenti 2025-2027” della Funzione Organizzativa “Infrastrutture” (1D
2024_0094 — 2024_0104 — 2024_0106)
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Le forniture successive non inizialmente inserite nel sopra citato Piano degli Investimenti
potranno essere attivate nella misura in cui sussistano le condizioni per la sostenibilita.

L’approvvigionamento in oggetto &€ contemplato nel “Programma Triennale degli Acquisti
di Beni e Servizi 2024-2026" del CSI-Piemonte* come segue:

CUI: S01995120019202300068

RUP: Stefano Lista

Oggetto: Servizio di manutenzione Storage EMC (midrange) e Data Domain
Importo: Euro 400.000,00

CUI: S01995120019202400016

e RUP: Stefano Lista

e (Oggetto: Servizio di manutenzione hardware e software di apparati di storage e
backup

e Import: Euro 900.000,00

CUI: S01995120019202400062
RUP: Stefano Lista

Oggetto: Manutenzione Storage
Importo: Euro 4.000.000,00

CUI: F01995120019202300002

RUP: Stefano Lista

Oggetto: Fornitura Apparati di Storage DELL
Importo: Euro 500.000,00

CUI: F01995120019202400026

RUP: Stefano Lista

Oggetto: Apparati per backup

Importo complessivo: Euro 900.000,00

CUI: F01995120019202400027

RUP: Stefano Lista

Oggetto: Fornitura apparati Storage DELL
Importo complessivo: Euro 1.000.000,00

CUI: F01995120019202300022

RUP: Stefano Lista

Oggetto: Fornitura Apparati di Storage
Importo complessivo: Euro 3.000.000,00

e CUI: F01995120019202400033
o RUP: Stefano Lista
e Oggetto: Fornitura Apparati di Storage

4 Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2023 e aggiornato al 30 giugno 2024.
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e Importo complessivo: Euro 2.500.000,00

Al fine di raggruppare iniziative previste su diversi anni di indizione e raggiungere il valore
economico complessivo si rendono necessarie le seguenti modifiche al “Programma
Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026":

- CUl S01995120019202400016: anticipazione per  congruita di
approvvigionamento (art. 7, c. 8, lett. d) dell’All.1.5 del D.Lgs.36/2023 s.m.i.:
‘I'anticipazione alla prima annualita dell’acquisizione di una fornitura o di un
servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti”’) essendo prevista
come indizione iniziale nel 2025;

- Cul S01995120019202400062: anticipazione per congruita di
approvvigionamento (art. 7, c. 8, lett. d) dellAll.1.5 del D.Lgs.36/2023 s.m.i.:
“I'anticipazione alla prima annualita dell’acquisizione di una fornitura o di un
servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti”) essendo prevista
come indizione iniziale nel 2026;

- CUl F01995120019202400027: anticipazione per  congruita di
approvvigionamento (art. 7, c. 8, lett. d) dell’All.1.5 del D.Lgs.36/2023 s.m.i.:
“l'anticipazione alla prima annualita dell’acquisizione di una fornitura o di un
servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti”) essendo prevista
come indizione iniziale nel 2025;

- Cul F01995120019202400033: anticipazione per congruita di
approvvigionamento (art. 7, c. 8, lett. d) dellAll.1.5 del D.Lgs.36/2023 s.m.i.:
“I'anticipazione alla prima annualita dell’acquisizione di una fornitura o di un
servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti”) essendo prevista
come indizione iniziale nel 2026.

6. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.

La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come “Legge di Stabilita
2016”), in particolare all’art. 1, commi 512-516, impone alle Pubbliche Amministrazioni
ed alle societa inserite nel conto economico consolidato della PA (c.d. “elenco ISTAT”)
'obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di
connettivita esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip
S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi comprese le Centrali di Committenza regionali,
per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

I CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha
conformato - in via prudenziale - il proprio iter autorizzativo per gli “acquisti IT” a quanto
disposto dalla normativa sopra richiamata.

Poiché I'appalto in questione si configura come “acquisto IT”, si € quindi proceduto alla
verifica della sussistenza di eventuali Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti
analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza Regionale (SCR-
Piemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Citta Metropolitana di Torino, che
potessero soddisfare le esigenze cui I'appalto intende rispondere.

Alla data di sottoscrizione della presente nota “Motivazioni e Modalita
dell’Approvvigionamento”, il riscontro & il seguente:
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e sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Citta Metropolitana di
Torino non & presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o strumento analogo;

e per quanto concerne il canale Consip del “Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, dalla consultazione dei bandi istitutivi
pubblicati nel relativo portale (www.acquistinretepa.it) risulta attiva I'iniziativa “/ICT-
SDAPA” nel cui catalogo sono presenti le categorie merceologiche rispettivamente
per il lotto 1 “Apparati per Storage Area Network-SDA” ° e per il lotto 2 “Storage-
SDA” e “Software-SDA”.

Configurandosi il presente approvvigionamento come acquisizione riconducibile alle
categorie sopra citate, risulta pertanto possibile la gestione dello stesso mediante |l
canale Consip “SDAPA”, rientrando nella fattispecie di cui allart.1, c. 512 della L.
208/2015 e s.m.i..

7. Conformita alle disposizioni ISO 27001:2022

Il presente approvvigionamento rientra nell'lambito di applicazione delle disposizioni ISO
27001:2022.

8. Conformita alle disposizioni ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO
50001:2018 e verranno previste misure specifiche atte a garantire 'uso razionale
dell’energia.

9. Conformita alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed &
stata effettuata la verifica preventiva di conformita. Verranno previste misure specifiche
atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

10. Conformita alle disposizioni ISO 14001:2015

[l presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni
ISO 14001:2015.

11. Conformita alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento rientra nellambito di applicazione della norma 1SO
22301:2019. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la continuita operativa

dei servizi erogati.

12. Conformita alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma 1SO
20000-1:2018 e dunque verra garantita la conformita a tale norma.

13. Conformita alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

5 Si precisa che a fronte del CPV 30233000-1 previsto nel “Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-
2026” per i CUI F, sullo strumento SDAPA per il Lotto 1 si ricorre all'utilizzo del CPV 32422000-7, discostandosi
parzialmente da quello ipotizzato, in relazione alla categoria merceologica “Apparati per Storage Area Network”
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Il presente approvvigionamento non rientra nelllambito di applicazione delle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali.

14. Modalita di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti”
del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici, si richiede di
procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante l'indizione di una procedura di
Appalto Specifico a Lotti da esperirsi ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la
fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (“SDAPA ICT”) e
specificatamente nell’ambito dell’iniziativa “Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica
e le telecomunicazioni”, categoria merceologica rispettivamente per il Lotto 1 “Apparati
per storage area network-SDA” e per il Lotto 2 “Storage-SDA” e “Software-SDA”, da
aggiudicare applicando il criterio del minor prezzo.

In relazione alle disposizioni di cui all’art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si & proceduto
a suddividere ['iniziativa in due Lotti separati. Tale suddivisione & giustificata dal fatto
che ognuno di essi si riferisce ad una specifica soluzione di apparati hardware che non
ha alcun elemento di integrazione con le altre. Inoltre, un eventuale accorpamento
forzoso di piu soluzioni di apparati hardware in un unico lotto, data la modalita con cui il
mercato si configura nella rivendita di tali prodotti, comporterebbe un eccessivo
restringimento della platea di possibili concorrenti, non rispondendo cosi al principio di
massima partecipazione.

Per I'approvvigionamento in oggetto, viene ora individuato quale Responsabile Unico del
Progetto (RUP) - in sostituzione di Stefano Lista originariamente individuato e
contestualmente nominato nel “Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi
2024-2026” - Vito Baglio in qualita di Responsabile della Funzione Organizzativa
“Datacenter e Cloud” del Consorzio.

Al visto di:

Funzione Organizzativa “Acquisti”

(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Carlo Vinci)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla firma di:

Funzione Organizzativa “Datacenter e Cloud” RUP
(Vito Baglio)

Firmato digitalmente ai sensi

dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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